
 

                                                          RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2387/2020 

MAT. : Dispone llamado a Licitación Pública ID 
1477-6-LP20 para la contratación del servicio 
de Ampliación y Mejoramiento del Centro de 
Atención Jurídico y Social de La Florida, ubicado 
en calle Doctor Sotero del Rio N°132 comuna 
de La Florida, Ciudad de Santiago, de la 
Corporación de Asistencia Judicial de la Región 
Metropolitana y Aprueba Bases Administrativas, 
Técnicas y Anexos. 

            FECHA: 28 de agosto de 2020. 

VISTOS: 

 

La ley 17.995 que creó la Corporación de Asistencia Judicial R.M.; las facultades que 
me confiere el decreto con fuerza de ley  Nº 995, de 1981, del Ministerio de Justicia,  
que aprobó los Estatutos de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región 
Metropolitana; lo dispuesto en Sesión de Consejo Directivo de 02 de Agosto de 2019, 
que designó Director General, reducida a escritura pública con fecha 03 de Septiembre 
de 2019 ante la Notario Público de Santiago doña Claudia Gómez Lucares; Acta de 
sesión de Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial R.M de fecha 2 de 
agosto de 2019, en la que se designó Director General, reducida a escritura pública 
con fecha 3 de septiembre de 2019 ante notario Público de Santiago, doña Claudia 
Gómez Lucares; la ley 19.886 y su Reglamento aprobado por el decreto Nº 250 de 
2004 del Ministerio de  Hacienda; la Resolución Exenta  N°1565 de fecha 30 de junio 
del 2003, que dispone la incorporación al sistema de información de compras y 
contrataciones públicas de la Corporación de Asistencia Judicial R.M.; la Ley N° 21.192 
de presupuestos del Sector Público para el año 2020; y en la Resolución N° 8 de 2019 
de la Contraloría General de la República que Fija normas sobre exención del trámite 
de Toma de Razón; 
 
CONSIDERANDO: 
 
1º Que, la Corporación de Asistencia Judicial R.M. es un servicio público 
descentralizado y sin fines de lucro, cuya misión es proporcionar orientación y asesoría 
jurídica a todas las personas que así lo requieran y patrocinar judicialmente de manera 
profesional y gratuita a quienes no cuenten con los recursos económicos para hacerlo. 
Asimismo, se proporcionan los medios para que los egresados y licenciados en Ciencias 
Jurídicas y Sociales puedan realizar su práctica profesional, para optar al título 
profesional de Abogado.  
 
2° Que, en este contexto, la Corporación tiene dependencias y Centros de Atención 
Jurídico Sociales ubicados en las Regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo 
O’Higgins, del Maule y de Magallanes y la Antártica Chilena. 
 



 

3° Que, la Corporación es dueña de dos inmuebles , uno de los cuales es el ubicado en 
Calle Doctor Sótero del Río N°132, comuna de La Florida, Región Metropolitana, cuya 
compra se realizó en el mes de diciembre del año 2000.    
  
4° Que, desde el año 2012 la Corporación de Asistencia Judicial postuló al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para el diseño en primera instancia, el cual 
fue adjudicado y ejecutado, pero en reiteradas oportunidades postuló a un segundo 
FNDR para materializar el proyecto sin éxito a la fecha. 
 
5° Que, con el fin de garantizar las habilitaciones que requiere el centro para su 
funcionamiento y mejorar las condiciones de infraestructura de funcionarios y usuarios, 
se solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgar sectorialmente los 
recursos para la ejecución del proyecto de mejoramiento y ampliación. 
 
6° Que, mediante oficio N°3201 de fecha 15 de junio de 2020 el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos aumentó el presupuesto vigente de la Corporación para realizar 
el proyecto de CAJS La Florida, que comprende la ampliación y mejoramiento de 
instalaciones.  
 
7° Que, estos servicios, de ampliación y mejoramiento de instalaciones, necesarios 
para el mejor cumplimiento de los fines del servicio, no se encuentran en el Catálogo 
Electrónico de Convenios Marco, por lo que no resulta posible contratar mediante esta 
modalidad. 
 
8° Que, en conformidad a lo indicado por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestaria N° del 177 de 17 de julio de 2020, del Departamento de Finanzas de la 
Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, existen los fondos 
necesarios para proceder a la contratación; 
 
RESUELVO: 
 
1º APRUÉBANSE, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos de la Licitación 
Pública ID 1477-6-LP20 para la contratación del servicio de Ampliación y Mejoramiento 
del Centro de Atención Jurídico y Social (Cajs) La Florida, ubicado en calle Doctor 
Sotero del Rio N°132, comuna de La Florida, Región Metropolitana, de la Corporación 
de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, las cuales regularán los derechos y 
obligaciones de las partes en el proceso de adquisición mediante Licitación Pública que 
se autoriza mediante la presente Resolución y cuyo texto se inserta a continuación:  
 

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACIÓN PÚBLICA ID 1477-6-LP20 PARA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

CENTRO DE ATENCIÓN LA FLORIDA, UBICADO EN DOCTOR SOTERO DEL RIO 
N°132, LA FLORIDA, REGIÓN METROPOLITANA , DE LA CORPORACIÓN DE 

ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA”. 

 

La Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, en adelante la 
Corporación, de conformidad con las normas establecidas en la Ley Nº 19.886 de 



 

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios y su 
Reglamento, llama a todos los interesados a participar en la Licitación Pública para la 
contratación del servicio de Ampliación y Mejoramiento del centro de atención La 
Florida, ubicado en Doctor Sotero del Rio N°132, La Florida, Región Metropolitana, de 
la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

Antecedentes Básicos del organismo demandante 

Razón Social   : CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL R.M. 

Unidad de Compras  : Departamento de Administración. Dirección General. 

RUT    : 70.786.200-9 

Dirección   : Agustinas N° 1419 

Comuna   : Santiago. 

Región en la que se genera la compra: Región Metropolitana. 

Antecedentes Administrativos 

Número de Adquisición : 1477-6-LP20 

Nombre de la Licitación : Contratación del servicio de Ampliación y Mejoramiento 
del centro de atención La Florida, ubicado en Doctor Sotero 
del Rio N°132, La Florida, Región Metropolitana, de la 
Corporación de Asistencia Judicial de la Región 
Metropolitana. 

Tipo de contratación : Licitación Pública inferior a 2000 UTM (LP) 

Tipo de Adjudicación  : Simple, sin emisión automática de orden de compra. 

Presupuesto estimado : $64.000.000.-  IVA incluido. 

Ejecución Presupuestaria : Año 2020 

Etapas de Apertura  : Una etapa 

Línea de Producto 

Para efectos de la presente licitación, se ha definido una única línea de producto, de 
acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 



 

LINEA NOMBRE DE LA LÍNEA DE PRODUCTO COBERTURA 

1 

Contratación del servicio de Ampliación y 
Mejoramiento del centro de atención La Florida, 
ubicado en Doctor Sotero del Rio N°132, La Florida, 
Región Metropolitana, de la Corporación de 
Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. 

Región Metropolitana  

Cabe señalar que el presupuesto máximo estimado para adjudicar esta línea es de 
$64.000.000.- (sesenta y cuatro millones de pesos) impuestos incluidos. 

2. OBJETO 

La Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, en adelante la 
Corporación, de conformidad con las normas establecidas en la Ley Nº 19.886 de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios y su 
Reglamento, llama a todos los interesados a participar en la Licitación Pública para la 
contratación del servicio de Ampliación y Mejoramiento del centro de atención La 
Florida, ubicado en Doctor Sotero del Rio N°132, La Florida,Región Metropolitana, de la 
Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. 

3. ETAPAS Y PLAZOS 

Los plazos que se establecen en el presente proceso de licitación son de días corridos, 
salvo que las presentes Bases de Licitación, expresamente mencionen días hábiles. No 
obstante, todo plazo que venciere en día inhábil, se considerará ampliado hasta el día 
siguiente hábil. 

El día de publicación de la presente Licitación Pública se entiende como “día cero”. Se 
entenderá, además, que son días inhábiles los sábados, domingos y feriados. Con 
todo, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles 
ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. 

Las etapas y plazos de la presente licitación son los que se exponen a continuación: 

ETAPAS PLAZOS  

Publicación en el Sistema de 
Mercado Público 

Una vez totalmente tramitado el acto aprobatorio. El 
día de la publicación se entiende como día “0”. 

Cierre Recepción de Ofertas 20 días corridos, desde la publicación en el portal 
www.mercadopublico.cl 

Visita Terreno Al 6° día siguiente de la publicación en el portal.  

Entrega de Garantía de 
Seriedad de la Oferta 

Hasta las 16:00 horas del día del cierre de recepción 
de ofertas. 

Consultas de los Proveedores Desde el día de la publicación en el Sistema 
www.mercadopublico.cl,  hasta  el 13° día siguiente 
de la publicación en el portal 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.chilecompra.cl/


 

Respuesta a Consultas y/o 
Aclaraciones 

Al 15° día siguiente de la publicación en el portal  

Apertura Electrónica de Ofertas Al día siguiente del cierre de recepción de ofertas. 

Fecha estimada de adjudicación 5 días corridos, una vez realizada la apertura 
electrónica. 

Suscripción del Contrato A más tardar, a los 5 días corridos contados desde 
el envío del contrato al adjudicatario, por parte del 
Departamento de Administración. 

 

Cabe señalar que en el evento que se amplíe el plazo correspondiente a una de las 
etapas antes descritas, de acuerdo a lo señalado en el subtítulo 6.3 denominado 
“Modificaciones” de las Bases Administrativas, las fechas de vencimiento de los plazos 
consecutivos se verán modificadas en la misma cantidad de días. 

4. PARTICIPANTES DE LA LICITACION 

Podrán participar en esta licitación pública las personas naturales, jurídicas o las 
uniones temporales de proveedores, chilenas o extranjeras que, cumpliendo los 
requisitos señalados en las presentes bases, presenten sus ofertas en la oportunidad y 
forma establecida en las mismas. 

No podrán participar en la presente licitación los oferentes que, al momento de 
presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas anti sindicales, 
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 
establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores conforme con lo 
dispuesto en el artículo 4º, inciso primero, parte final, e inciso sexto, de la Ley Nº 
19.886. 

Los oferentes deberán firmar una Declaración Jurada Simple de Inhabilidades, la cual 
se encuentra contenida en el Anexo Nº 2 de las presentes Bases. 

5. DE LAS BASES 

5.1 Publicación 

Los archivos que contienen el texto de las presentes Bases Administrativas, Técnicas y 
sus Anexos, se encontrarán disponibles en el Portal Mercado Público, a contar de la 
fecha estipulada en el Título Nº 3, denominado Etapas y Plazos de las Bases 
Administrativas. 

5.2 Legislación Aplicable 

La presente licitación se regirá de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 19.886 de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su 
Reglamento, contenido en el Decreto Supremo de Hacienda Nº 250/2004 y sus 
modificaciones posteriores. 



 

Igualmente, las obligaciones que contraiga el adjudicatario de la presente Licitación, se 
regirán por el ordenamiento jurídico Chileno y por los instrumentos, que a continuación 
se detallan, estableciéndose el siguiente orden de prelación: 

a) Ley 19.866 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios y su Reglamento. 

b) Bases de Licitación y Anexos. 
c) Respuestas y aclaraciones de las Bases Técnicas y/o Administrativas, y sus 

modificaciones, en la eventualidad de haberse formulado.  
d) Resolución de Adjudicación. 
e) Oferta del adjudicatario. 
f) Contrato. 
g) Orden de Compra. 

 

6. CONSULTAS, ACLARACIONES, MODIFICACIONES Y RECLAMOS. 

6.1 Recepción de Consultas 

Todo oferente que requiera una aclaración ya sea de carácter técnico, administrativo 
y/o económico, podrá formular preguntas dentro del periodo indicado en el Título N° 3 
denominado Etapas y Plazos de las presentes Bases. Las respuestas se pondrán a 
disposición de todos los oferentes interesados, a través del Sistema de 
Información, dentro del plazo indicado en el mismo título, y pasarán a formar parte 
integrante de las Bases de la presente licitación para todos los efectos legales.  

Se entiende que las respuestas contribuyen a determinar el alcance y sentido de las 
Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, según sea su naturaleza, por lo que deben 
ser consideradas por los oferentes para la presentación de sus ofertas. 

6.2 Aclaraciones 

La Corporación podrá, asimismo, efectuar de oficio, aclaraciones respecto de la 
presente licitación, junto con las respuestas a las consultas que efectúen los oferentes. 

En ningún caso mediante el procedimiento de aclaraciones se podrán modificar las 
Bases que rigen la presente licitación pública. 

6.3 Modificaciones 

Las modificaciones que la Corporación determine efectuar a las Bases de Licitación, 
podrán realizarse sólo hasta antes de la fecha indicada para el cierre de recepción de 
ofertas y deberán ser aprobadas mediante Acto Administrativo de la Corporación 
totalmente tramitado, fijando un nuevo plazo prudencial para que los oferentes 
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, de conformidad 
en lo estipulado en el artículo 19 del Reglamento N°250 de 2004 del Ministerio de 
Hacienda, de la Ley N°19.886. 

6.4. Reclamos  

En el caso que algún oferente desea interponer algún reclamo en el proceso, deberá 
utilizar los mecanismos establecidos por la Dirección de Compras Públicas para aquello, 



 

ingresando el reclamo respectivo a través del Portal Mercado Público en la sección 
reclamos. 

7. DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

7.1 Requisitos 

El oferente deberá ingresar su propuesta técnica, económica y administrativa en 
formato electrónico a través del Sistema del Portal Mercado Público, debiendo cumplir 
con todos y cada uno de los requisitos, tanto de forma como de fondo.  

No se recibirán ofertas que no hayan sido ingresadas a través del Sistema de 
Información del Portal Mercado Público. 

La sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica que el 
respectivo oferente ha analizado las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos, 
sus modificaciones, aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, si las 
hubiere, con anterioridad a la presentación de su oferta, y que manifiesta su 
conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones, a las 
estipulaciones contenidas en estas bases.  

7.2 Vigencia de la Oferta 

El oferente debe indicar expresamente en su oferta el período de vigencia de la misma, 
la que no podrá ser inferior a 90 días corridos contados desde la fecha de Cierre de 
Recepción de Ofertas, señalado en el portal Mercado Público. 

La oferta que no cumpla a lo menos con dicho período de vigencia, no será evaluada y 
será declarada inadmisible. En caso de no indicar plazo alguno se entenderá que la 
oferta cumple con la vigencia solicitada, incluida la prórroga si resultare procedente, en 
conformidad al párrafo siguiente. 

Si dentro del plazo antes descrito, por motivos de fuerza mayor, la Corporación se 
viera impedida de realizar la adjudicación, podrá solicitar una prórroga de la vigencia 
de la oferta, a través del portal Mercado Público, antes de la fecha de término de 
vigencia de la misma, por un plazo máximo de 90 días corridos contados desde la 
fecha de la solicitud de prórroga. En tal caso, el oferente deberá prorrogar igualmente 
su garantía de seriedad de la oferta por un plazo no inferior al de la prórroga. 

Si alguno de los oferentes no aceptase efectuar la prórroga solicitada, se entenderá 
que ha desistido de su oferta, en cuyo caso se procederá a la devolución de la garantía 
de seriedad de la oferta. 

7.3 Antecedentes Administrativos 

Al momento de presentar su oferta, el oferente deberá completar la información 
requerida a través de los Anexos Administrativos, contenidos en el sitio 
www.mercadopublico.cl, que se indican a continuación: 

Anexo Nº 1: Identificación del Oferente 

Anexo Nº 2: Declaración Jurada de Inhabilidades 

Anexo Nº 3: Autorización para retiro de valores. 

http://www.mercadopublico.cl/


 

Anexo Nº 4: Autorización para efectuar depósitos o transferencias. 

Anexo N° 5: Tipo de Impuesto. 

7.4 Antecedentes Técnicos 

A su vez, el oferente deberá ingresar la información técnica requerida a través de la 
opción “Anexos Técnicos” del sitio www.mercadopublico.cl, que se indican a 
continuación: 

§ Anexo N° 6 “Oferta Técnica”. 

§ Carta Gantt que indique cronograma de las actividades. 

§ Propuesta técnica en formato propio que indique los trabajos a realizar. 

7.5 Antecedentes Económicos 

Asimismo, el oferente deberá completar la información económica requerida en el 
Anexo Económico dispuestos en el sitio www.mercadopublico.cl que se indican a 
continuación: 
§ Anexo Nº 7, “Oferta Económica”. 
§ Boleta de Seriedad de la Oferta escaneada. 
§ Itemizado en formato Excel. 

Cabe mencionar que, al momento de presentar su oferta, el oferente deberá ingresar 
los valores totales netos y brutos, en pesos o en unidades reajustables según 
corresponda, de acuerdo a lo indicado en el Anexo Nº 7, con objeto de evaluar el 
precio bruto del servicio, que en definitiva será el precio que la Corporación pagará por 
el servicio adjudicado. Se establece que los valores netos, se solicitan en virtud de las 
disposiciones vigentes que regulan el funcionamiento del Portal Mercado Público.  

Los oferentes deben considerar en su propuesta económica todos los gastos 
involucrados, incluidos los de personal, remuneraciones, pagos previsionales, 
materiales, servicios, equipos, permisos, traslados, derechos, impuestos, distribución y 
en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del servicio, sea éste 
directo, indirecto o a causa de él. Los costos en que incurra el oferente, derivados de la 
presentación de la propuesta, son de su exclusivo cargo y en el caso de no resultar 
adjudicada su oferta, no darán origen a indemnización alguna. 

En el evento que los oferentes no presenten los anexos indicados en los subtítulos 7.3 
y 7.4 precedentes, en el plazo establecido para la presentación de las ofertas, la 
Corporación podrá requerirlos, asegurando en todo caso no infringir el principio de 
estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes. 

8. ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA 

La Corporación declarará inadmisible toda propuesta que no se ajuste a lo dispuesto en 
las Bases de Licitación. Asimismo, la Corporación declarará inadmisible toda 
propuesta que no cumpla con la presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta, 
en las condiciones indicadas en el Título 9 denominado Garantía de Seriedad de la 
Oferta.- 

http://www.mercadopublico.cl/
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Además, será declarada inadmisible toda oferta que no cumpla con los plazos máximos 
de entrega establecidos en el Título 3.8 de las Bases Técnicas del presente 
procedimiento concursal. 

9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El oferente deberá entregar en la Oficina de Partes de la Corporación, ubicada en calle 
Agustinas N° 1419, comuna de Santiago, en el plazo establecido en el Título N°3 
denominado Etapas y Plazos, una Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista, Certificado 
de Fianza, Póliza de Seguros de liquidación inmediata, Depósito a Plazo o cualquier 
otro instrumento que asegure el cobro de manera rápida y efectiva, por un monto de 
$500.000.- (quinientos mil pesos) o su equivalente en unidades reajustables, 
tomado a la vista, con carácter de irrevocable y extendido en forma nominativa, según 
corresponda, a la orden de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región 
Metropolitana, RUT 70.786.200-9, con una vigencia no inferior a 90 días corridos 
contados desde la fecha de Cierre de Recepción de Ofertas, señalado en el Portal 
Mercado Público. 
La garantía debe contener la siguiente Glosa: “Para garantizar la seriedad de la 
oferta de la propuesta pública ID 1477-6-LP20”. 

Debido a la contingencia actual esta garantía deberá adjuntarse escaneada en los 
“adjuntos económicos” de la oferta en portal Mercado Público. Si corresponde a un 
documento electrónico no será necesario su envío en forma física más adelante. En los 
casos en que se otorgue de manera electrónica deberá ajustarse a la Ley N°19.799 
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha 
firma. 

La falta de presentación de garantía de seriedad de la oferta, en la oportunidad 
indicada en el Título N° 3 “Etapas y Plazos” de las presentes Bases e informada en el 
portal www.mercadopublico.cl, o si su presentación es extemporánea, o si estuviere 
mal extendida, dará lugar al rechazo de la oferta en la etapa de apertura de ofertas. 

Esta garantía se hará efectiva en los siguientes casos: 

1. Desistimiento de la oferta dentro del período de validez exigido para la misma. 

2. Retiro de la oferta una vez adjudicada. 

3. Rechazo de la orden de compra. 

4. Inhabilidad del proponente seleccionado para contratar con el Estado, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la ley 19.886. 

5. Falta de presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, dentro 
del plazo estipulado en las presentes Bases. 

6. Negativa a suscribir el contrato o aceptación de la OC. 

7. Falsedad de los antecedentes o del contenido de la oferta.  

8.  Falta de seriedad de los términos de la oferta, corroborado durante la 
evaluación de ofertas 

http://www.mercadopublico.cl/


 

9.1 Forma y Momento de Restitución de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a partir del décimo día hábil, 
contado desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, 
desestimación o adjudicación de la presente Licitación. 

Sin embargo, este plazo podrá extenderse, de conformidad al Título Nº 15, 
denominado, Facultad de Readjudicación de las presentes Bases Administrativas, en el 
caso que la Corporación haga uso de la facultad de adjudicar aquella oferta que le siga 
en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, para el caso que este último 
desistiera de celebrar el respectivo contrato. 

Si los oferentes no adjudicados no retiran sus garantías de seriedad de la oferta hasta 
la fecha de la vigencia de las mismas, la Corporación no se hace responsable por 
pérdidas o deterioros de dichos documentos.  

Con todo, esta garantía sólo se devolverá a quien resulte adjudicado, una vez 
entregada la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato por el 
adjudicatario y esta sea aprobada por la Corporación, y una vez que se hubiese 
efectivamente firmado el contrato. 

10. APERTURA DE LAS OFERTAS 

El acto de apertura de la Licitación se realizará en una etapa, y se efectuará a través 
del Sistema de Información, en el cual se procederá a la aceptación o rechazo, 
mediante resolución fundada, de las ofertas, en el plazo y horario establecido en el 
Título N° 3, denominado Etapas y Plazos de las presentes Bases Administrativas.  

No se contempla la asistencia presencial de los oferentes a este acto. 

La aceptación de una oferta en el acto de apertura, solo determinará que aquella será 
evaluada técnica, económica y administrativamente por la Comisión Evaluadora y 
conforme a los criterios de Evaluación contemplados en las presentes Bases de 
Licitación. 

Las ofertas recibidas quedarán registradas en el Acta de Apertura Electrónica del 
sistema del Portal www.mercadopúblico.cl 

11. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

11.1 Comisión Evaluadora 

La evaluación de las ofertas será realizada por una Comisión Evaluadora, que para su 
funcionamiento se conformará por los siguientes funcionarios públicos: 

a. Arquitecta del Departamento de Administración. 
b. Jefe del Departamento Jurídico. 
c. Jefa del Departamento de Administración.  
d. Jefe del Departamento de Informática. 

La Comisión será integrada por los funcionarios indicados precedentemente, y/o a 
quienes estos designen en su reemplazo, cuando dichos funcionarios se encuentren 
impedidos de integrarla.  

http://www.mercadop�blico.cl/


 

La individualización de la Comisión Evaluadora se formalizará a través de la Resolución 
Exenta de Adjudicación del Director General de la Corporación. 

Los miembros de la Comisión, no podrán tener conflictos de intereses con los 
oferentes, de conformidad a la normativa vigente al momento de la evaluación. 

Los integrantes de la Comisión Evaluadora, deberán ser funcionarios públicos, internos 
o externos a la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo N°37 del 
Reglamento 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, de la Ley N° 19.886.  
Excepcionalmente, y de manera fundada, podrán integrar esta comisión personas 
ajenas a la administración y siempre en un número inferior a los funcionarios públicos 
que la integren. 

Además, a requerimiento del Director General de la Corporación, podrán participar en 
esta comisión, en calidad de asesores, hasta dos profesionales expertos, de 
conformidad con lo dispuesto por la norma citada en el párrafo precedente. 

Serán funciones de la comisión evaluadora las siguientes: 

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en las presentes 
Bases de Licitación.  

b) Evaluar las Ofertas Técnicas y Económicas que se ajusten a las especificaciones 
de las presentes Bases. 

c) Presentar al Director General de la Corporación los resultados de la evaluación 
de las ofertas y proponer adjudicar, de acuerdo a los criterios de evaluación 
contemplados en las presentes Bases. 

En el evento que la Comisión Evaluadora constate que alguna o todas las ofertas 
evaluadas exceden el presupuesto disponible, podrá rechazar la(s) oferta(s) 
presentada(s). En el evento que todas las ofertas recibidas superen el presupuesto 
disponible, la Corporación podrá declarar desierto el proceso licitatorio, mediante 
Resolución Fundada. 

En todo caso, la Corporación podrá siempre proceder en conformidad a lo previsto por 
el Artículo 11 del D.S 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el 
reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios. 

11.2 Errores y omisiones. 

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Corporación podrá solicitar a 
los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las 
rectificaciones de éstos no les confieran a tales oferentes una situación de privilegio 
respecto de los demás participantes, esto es, en tanto no se afecten los Principios de 
Estricta Sujeción a las Bases y de Igualdad de los Oferentes. La Corporación 
informará al resto de los oferentes de dicha solicitud, a través del Sistema de 
Información. 

En caso que la Corporación solicitare a los oferentes que salven errores u omisiones 
formales, podrá hacer uso de la aplicación del Portal de Mercado Público denominada 



 

“Aclaración de Ofertas”, para realizar consultas o solicitar información a los oferentes. 
Asimismo, en caso que al momento de realizar la apertura electrónica cualquiera de los 
oferentes hubiere incurrido en algún error u omisión formal, se solicitará que lo corrija 
a través de la aplicación “Aclaración de Ofertas”. 

La Corporación podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los 
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que 
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad 
al vencimiento del plazo para presentar ofertas, establecido en el Título N°3 
denominado Etapas y Plazos, de las Bases Administrativas, o se refieran a situaciones 
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de 
evaluación. 

El plazo que tendrá el oferente para salvar los errores u omisiones y para presentar 
certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar 
sus ofertas a través de la aplicación del Portal de Mercado Público denominada 
“Aclaración de Ofertas”, será de hasta 48 horas, contado desde la publicación de la 
solicitud. 

Tanto las aclaraciones solicitadas por la Corporación, como sus respectivas respuestas, 
pasarán a formar parte integrante de las obligaciones del adjudicatario. 

11.3 Proceso de evaluación. 

La Comisión Evaluadora deberá evaluar los antecedentes que constituyen la oferta, y 
rechazará las ofertas que no cumplan con los requisitos técnicos mínimos establecidos 
en las presentes Bases. 

La evaluación de las ofertas se efectuará a través de un análisis económico y técnico 
de los beneficios y los costos presentes y futuros del bien y servicio ofrecido. Para 
efectos del anterior análisis, la Corporación se remitirá a los criterios de evaluación 
definidos en el Título N°12 denominado Criterios de Evaluación.  

Será responsabilidad de los oferentes entregar toda la información requerida en las 
presentes Bases de Licitación, que permita a la Comisión Evaluadora una correcta 
evaluación de sus ofertas. 

Para realizar la evaluación económica, se considerarán los precios brutos indicados por 
cada oferente en el Anexo N°7, denominado Oferta Económica. No obstante, lo 
anterior, para adjudicar la licitación se tendrá en cuenta el presupuesto máximo 
estimado indicado en las presentes Bases. 

Durante el periodo de evaluación, la Corporación no podrá tener contacto con los 
oferentes, salvo para los efectos de requerir antecedentes y efectuar aclaraciones a 
través de la aplicación “Aclaración de Ofertas”, según lo señalado en el Subtítulo N° 
11.2 denominado Errores y Omisiones, quedando absolutamente prohibido cualquier 
otro tipo de contacto. 

La Comisión Evaluadora asignará puntajes de acuerdo a los criterios de evaluación 
contemplados en el Título N°12 de las presentes Bases de Licitación. 



 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La Corporación deberá evaluar las ofertas presentadas de acuerdo a los criterios de 
evaluación que a continuación se señalan: 

CRITERIO % DESCRIPCIÓN 
 

FORMA DE 
CÁLCULO 

Componente 
financiero 

45% A menor precio mayor puntaje 

(Precio Menor 
Ofertado /Precio 

Oferente Evaluado) 
*100 

Puntaje máximo 100 
puntos 

Garantías 
Adicionales 

25% 

Ofrece 24 o más meses de garantía 
por los servicios prestados. 

100 puntos 

Ofrece entre  13 y hasta 23 meses  
de garantía por los servicios 

prestados 
50 puntos 

Ofrece hasta 12 meses de garantía 
por los servicios prestados. 

0 puntos 

Plazos de entrega 25% 

Mejora plazos de entrega 
establecidos en 5 días o más 

100 puntos 

Mejora plazos de entrega 
establecidos  en 3 o 4  días 

50 puntos 

No mejora los plazos de entrega 
establecidos 

0 puntos 

Cumplimiento de 
requisitos 

formales de la 
oferta 

5% 
 
 
 
 
 

 
 

Acompaña todos los antecedentes 
solicitados en la oferta y no requiere 

aclaraciones 

 
100 puntos 

Oferente salva errores u omisiones o 
acompaña certificados o 

antecedentes dentro del plazo 
otorgado por la Corporación. 

50 puntos 

No acompaña antecedentes ni 
certificados que subsanen 

observaciones efectuadas, ni salva 
errores u omisiones, o subsana fuera 

de plazo. 

0 Puntos 

 

La Corporación también podrá rechazar aquellas ofertas que se detecte que el oferente 
proporciona antecedentes maliciosamente falsos, que hayan sido enmendados o 
tergiversados o se presenten de una forma que claramente induce a error para efectos 
de su evaluación. También podrá rechazar aquellas propuestas que no adjuntes anexos 
obligatorios, principalmente: Carta Gantt y Propuesta técnica en formato propio que 
indique los trabajos a realizar. 



 

12.1 Criterio de Resolución de Empates 

En caso de empate se adjudicará al proponente que haya obtenido mayor puntaje en el 
factor denominado “Componente Financiero”; de persistir el empate, se adjudicará al 
oferente que haya obtenido mayor puntaje en el factor denominado “Garantías 
Adicionales”; y de persistir el empate, se adjudicará al oferente que haya obtenido 
mayor puntaje en el factor denominado “Plazos de entrega”. De persistir el empate 
corresponderá al Director General dirimirlo y determinar al adjudicatario. 

13. ACTA DE EVALUACIÓN 

Una vez concluido el proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora confeccionará un 
Acta de Evaluación en la que dejará constancia, del puntaje final obtenido por cada 
una de las propuestas evaluadas.  

Dejará constancia sobre las propuestas que no cumplen con los requisitos mínimos y 
en general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de evaluación que le 
merezca comentar.  

En atención a los criterios de evaluación, sus correspondientes puntajes y 
puntuaciones, la Comisión Evaluadora propondrá al Director General, adjudicar la 
oferta que resulte más ventajosa. 

14. ADJUDICACIÓN O DECLARACIÓN DE DESERCIÓN DEL PROCESO 

La Corporación adjudicará la propuesta más ventajosa, considerando los criterios de 
evaluación establecidos en las presentes Bases de Licitación, con sus correspondientes 
puntajes y ponderaciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 41 del 
Reglamento de la Ley N° 19.886. 

La adjudicación se realizará mediante acto administrativo totalmente tramitado del 
servicio, cuya notificación se entenderá practicada luego de transcurridas 24 horas 
contadas desde que la Corporación publique en el Sistema de Información. 

La Corporación no adjudicará la presente licitación a una oferta que no cumpla con las 
condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases, ni a ofertas que no 
emanen de quien no tiene poder suficiente para efectuarlas representando al 
respectivo oferente, sin perjuicio de la ratificación posterior que se realice en 
conformidad a la ley. 

15. FACULTAD DE READJUDICACIÓN 

La Corporación podrá, en caso que el adjudicatario se rehúse a suscribir el contrato o 
aceptar la Orden de Compra respectiva, no lo haga en tiempo y forma, no entregue la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, se desista de su oferta, o sea inhábil para 
contratar con el Estado, de acuerdo a los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, 
adjudicar al oferente que le sigue en puntaje de acuerdo a la evaluación de las 
propuestas, quien deberá cumplir con las exigencias establecidas en las presentes 
Bases. 

En el caso que se presenten respecto del proponente readjudicado las mismas 
circunstancias descritas anteriormente, la Corporación podrá volver a readjudicar y así 



 

sucesivamente, respecto de todos los oferentes que hayan reunido los requisitos para 
adjudicar. 

El plazo que tendrá la Corporación para readjudicar el presente proceso de licitación, 
será desde la fecha de notificación de la adjudicación en el portal Mercado Público 
hasta la fecha de suscripción del contrato. 

16. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El adjudicatario, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente de 
la notificación de la adjudicación, deberá presentar una caución o garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, que podrá consistir en una boleta de garantía bancaria con 
carácter de irrevocable pagadera a la vista, vale vista, certificado de fianza o póliza de 
seguros sin liquidador y de ejecución inmediata, o cualquier otro instrumento que 
asegure el pago de manera rápida y efectiva, tomada por el oferente a nombre de la 
Corporación, con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones que emanan del contrato, garantizar el pago de las obligaciones laborales 
y sociales de los trabajadores del adjudicatario, así como para cubrir el pago de las 
multas que pudieran originarse durante la ejecución del contrato, en caso de ser 
procedente.  

Esta caución deberá ser extendida en forma nominativa, a la vista o de ejecución 
inmediata, y con el carácter de irrevocable a nombre de la CORPORACIÓN DE 
ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA, RUT: 70.786.200-9, 
por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato, en pesos chilenos o su 
equivalente en unidades reajustables y su vigencia debe comprender todo el período 
de ejecución del contrato y deberá exceder en a lo menos 90 días corridos la fecha de 
término del respectivo contrato u obra. La caución debe contener la siguiente glosa: 
“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato adjudicado en el 
marco de la propuesta publica ID 1477-6-LP20”.  

Si el adjudicatario no entregare la garantía de fiel cumplimiento de contrato, dentro de 
los 5 días hábiles siguientes, contados desde la notificación de la resolución de 
adjudicación, se tendrá por desistido de su oferta, y la Corporación procederá a hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la misma y adjudicará a la segunda oferta más 
ventajosa según lo consignado en el Acta de Evaluación, de conformidad con lo 
establecido en el Título N° 15 denominado Facultad de Readjudicación, de las 
presentes Bases. 

En caso que la ejecución de los servicios se prolongue más allá del plazo de vigencia 
inicial del contrato, el adjudicatario deberá reemplazar la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento con una anticipación de al menos 5 días hábiles a su vencimiento, por 
otra de las mismas características, y con una vigencia que exceda en a lo menos 90 
días contados desde el término de la extensión de la vigencia del contrato. 

En caso de no pago de las multas ejecutadas en virtud de los incumplimientos 
contractuales, la Corporación quedará facultada para hacer efectiva esta garantía, de 
conformidad a lo estipulado en el Título N° 21 denominado De las Sanciones y Multas. 

La Corporación podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, 
cuando exista Término Anticipado de Contrato, imputable al adjudicatario, según se 



 

señala en el Título N° 22 de las presentes bases, denominado Causales de Término 
Anticipado de Contrato.  

Debido a la contingencia actual por pandemia COVID-19 la respectiva garantía 
deberá ser enviada electrónicamente a la casilla oficinadepartes@cajmetro.cl 
en los plazos establecidos en la presente licitación, coordinándose su entrega 
física, en caso de corresponder, durante el proceso. 

 

16.1 Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato se restituirá una vez que transcurran los 
90 días corridos contados desde la fecha de término de la garantía ofertada por las 
obras comprometidas en el respectivo contrato u obra y se encuentren cumplidas 
todas y cada una de las obligaciones emanadas del contrato. 

Previo a la devolución, el oferente deberá remitir un correo electrónico a la casilla 
ntorres@cajmetro.cl solicitando dicha restitución para acordar los canales de entrega 
que correspondan con el Departamento de Finanzas, encargado de la custodia de este 
tipo de instrumentos. 

17. REQUISITOS PARA CONTRATAR AL OFERENTE ADJUDICADO 

17.1 Del Registro de Chile Proveedores  

El oferente adjudicado que estuviere inscrito en el Registro de Chile Proveedores en 
calidad de HABIL para contratar con el Estado, y que tenga registrada la 
documentación en la viñeta documentos acreditados de dicho portal, no necesitará 
acompañar la documentación legal que se señala en este título, por encontrarse ya 
digitalizada en dicho registro. Sólo deberá acompañar aquella documentación legal que 
acredite sus actualizaciones entre la fecha de la inscripción en el registro y la de su 
selección, y un certificado de vigencia de la persona jurídica, según sea el caso. 

Para la suscripción del contrato, el oferente adjudicado deberá encontrarse inscrito en 
el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, Chile Proveedores. Si no 
estuviere inscrito, deberá presentar la documentación legal que se señala en este 
título, en la Oficina de Partes de la Corporación, y deberá inscribirse en el registro de 
Chile proveedores, en un plazo de hasta 5 días hábiles, contados desde la fecha de 
notificación de la adjudicación. 

En caso de que el oferente adjudicado no entregare alguno de los documentos 
solicitados, dentro de plazo indicado, o se formularen reparos a alguno de ellos, la 
Corporación otorgará por correo electrónico, un plazo adicional de 3 (tres) días 
hábiles, para completar la documentación y/o subsanar las observaciones, ya sea vía 
carta certificada o correo electrónico.  

Si transcurrido este plazo, el oferente adjudicado no hace entrega de los documentos 
faltantes, no ha subsanado las observaciones que se le hubieren formulado y/o no se 
inscribe en el portal de Chile Proveedores, se procederá a realizar la readjudicación 
según lo establecido en el Título Nº 15, denominado Facultad de Readjudicación, de las 
Bases Administrativas, o bien, podrá declarar desierta esta licitación. 

Si el oferente adjudicado se encontrara en estado INHABIL en el registro de Chile 
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Proveedores, deberá regularizar dicha situación en un plazo no superior a 5 días 
hábiles, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación. 

17.2 Documentación Legal Requerida tratándose de Personas Jurídicas 

§ Copia de la escritura pública de su constitución o de sus estatutos, si se trata de 
una persona jurídica sin fines de lucro y de cada una de sus modificaciones, si 
las hubiera. En el caso que se trate de personas jurídicas constituidas o 
modificadas en conformidad a lo prescrito por la Ley N° 20.659 y su 
Reglamento, se acompañarán los documentos que en conformidad a esta ley 
acrediten su constitución o modificación. 

§ En el caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores deberán 
acompañarse el documento que formaliza la unión en la forma prevista por el 
Artículo 67 Bis del D.S 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba 
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios. 

§ Copia de la publicación del extracto en el Diario Oficial de la escritura de 
constitución de la sociedad y de cada una de sus modificaciones, si las hubiera. 
En el caso que se trate de personas jurídicas constituidas o modificadas en 
conformidad a lo prescrito por la Ley N° 20.659 y su Reglamento, se 
acompañarán los documentos que en conformidad a esta ley acrediten su 
constitución o modificación. 

§ Copia de la inscripción del extracto de la escritura social en el registro de 
comercio que corresponda y de cada una de sus modificaciones, si las hubiera. 
Si es una persona jurídica sin fines de lucro deberá adjuntar certificado de 
personalidad jurídica vigente otorgado por el Ministerio de Justicia, donde 
conste su actual Directorio. En el caso que se trate de personas jurídicas 
constituidas o modificadas en conformidad a lo prescrito por la Ley N° 20.659 y 
su Reglamento, se acompañarán los documentos que en conformidad a esta ley 
acrediten su constitución o modificación. 

§ Certificado de vigencia de la sociedad no superior a 30 días. En el caso de que 
se trate de una persona jurídica sin fines de lucro deberá adjuntar un certificado 
de personalidad jurídica vigente, otorgado por el Ministerio de Justicia, donde 
conste su actual directorio. 

§ Copia del Rut de la sociedad o de la persona jurídica. 
§ Documento en que conste la personería del representante legal, y su facultad 

para suscribir contratos, con vigencia no superior a 60 días. 
§ Copia Rut del representante legal. 

§ Declaración Jurada de no estar afecto a la prohibición para celebrar actos y 
contratos del Artículo 8 N° 2 y 10 de la Ley 20.393, contenida en el Anexo Nº 2, 
denominada “Declaración Jurada Simple de Inhabilidades”. 

17.3 Documentación Legal Requerida tratándose de Personas Naturales 

§ Fotocopia legalizada de la Cedula Nacional de Identidad. 
§ Iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. 

 
17.4 Documentación Legal requerida tratándose de Uniones Temporales de 
Proveedores. 
§ Instrumento donde consta la conformación de la Unión Temporal de 



 

Proveedores. 
§ Fotocopias legalizadas de iniciación de Actividades de todos los integrantes de la 

Unión Temporal de Proveedores. 
 

18. CONTRATO Y ÓRDEN DE COMPRA 

18.1 De la Suscripción y Vigencia del Contrato 

El adjudicatario deberá suscribir un contrato que será redactado por la Corporación, el 
cual deberá ser aprobado a través del correspondiente acto administrativo.  
El contrato comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado, y 
tendrá vigencia de 90 días desde el inicio de las obras, más el tiempo que oferte el 
proveedor adjudicado como garantía de los servicios prestados. 
No obstante lo anterior y por razones de buen servicio, las prestaciones podrán 
iniciarse con anterioridad a la fecha de la total tramitación del acto administrativo 
aprobatorio, pudiendo comenzar a prestarse desde la fecha de suscripción del contrato. 
En todo caso, el pago quedará supeditado a la total tramitación del acto administrativo 
aprobatorio señalado precedentemente. 

18.2 Modificaciones Contractuales 

El contrato podrá ser modificado, previo acuerdo de las partes y siempre que no se 
alteren los elementos esenciales del mismo. 

Su formalización se realizará a través de la suscripción del instrumento modificatorio 
correspondiente, aprobado por el respectivo acto administrativo totalmente tramitado. 

Además, el contrato podrá prorrogarse, por una sola vez por motivos fundados en 
conformidad a lo previsto Artículo 12 del Decreto Supremo 250 de 2004 del Ministerio 
de Hacienda que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Los motivos fundados que den 
origen a la prórroga deberán en todo caso ser explicitados en el respectivo acto 
administrativo. Además, debe cumplir con lo dispuesto en los párrafos precedentes y 
efectuarse dentro del periodo de vigencia del contrato. 

En el evento, que la modificación implique un aumento en el valor del contrato, que en 
ningún caso podrá ser superior al 20% del valor total del mismo, el adjudicatario 
deberá consignar una nueva Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la cual 
deberá cumplir con los mismos requisitos estipulados en el Título Nº 16, denominado 
“Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato”, de las presentes Bases 
Administrativas. 

En conformidad a lo previsto por el artículo 63 del Decreto N° 250 de 2004 del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, tratándose de una 
contratación de un servicio específico y de simple y objetiva especificación por cuanto 
va asociado a la ejecución de un proyecto de habilitación, la contratación se 
formalizará mediante la emisión de la respectiva orden de compra y su aceptación por 
parte del Proveedor. 



 

La orden de compra se emitirá una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto 
administrativo que adjudica la presente propuesta pública. 

19. FACTURACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO 

19.1 Del Precio 

El precio del servicio por la Ampliación y Mejoramiento del centro de atención La 
Florida, ubicado en Doctor Sotero del Rio N°132, comuna de La Florida, de la 
Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, corresponderá al 
ofertado por el Adjudicatario con un máximo de $64.000.000.- (sesenta y cuatro 
millones de pesos, impuestos incluidos) por toda la duración del contrato, según el 
valor unitario indicado por el total del servicio ofertado y previa certificación de 
recepción conforme. 

La Corporación pagará al adjudicatario por el servicio efectivamente prestado, de 
acuerdo al precio Bruto Ofertado para el servicio, según lo indicado en el Anexo Nº7 
denominado Oferta Económica.  

19.2 Forma de Pago 

Los servicios contratados se pagarán por mes vencido y previa verificación de los 
antecedentes para el pago, revisados por la Contraparte Técnica, en este caso la 
Arquitecta del Departamento de Administración de la Corporación de Asistencia Judicial 
de la Región Metropolitana y el Jefe del Departamento de Informática en temas 
relacionados al cableado estructurado, en conformidad a lo prescrito en el párrafo 
siguiente. 

 
1. Primer pago equivalente al 25% a los primeros 28 días de obra cumpliendo las 

siguientes partidas:   
 

a) Instalación de faenas 
b) Trabajos previos 
c) Obra gruesa hasta punto 6.6.- radier  

 
2. Segundo pago equivalente al 25% a los 56 días de obra cumpliendo las 

siguientes partidas: 
 

a) Obra gruesa desde punto 6.7.- estructura soportante 
 

3. Tercer pago 50% a los 85 días de obra cumpliendo las siguientes partidas: 
 

a) Terminaciones 
b) Instalaciones  
c) Aseo y entrega de la obra  

 
19.3 Facturación 

El adjudicatario deberá presentar la factura del mes respectivo, en la Oficina de Partes 
de la Corporación, ubicada en calle Agustinas N° 1419, comuna de Santiago, Región 
Metropolitana una vez finalizada la prestación del servicio. Otra opción es remitir los 
antecedentes para el pago en forma electrónica al correo cuentas@cajmetro.cl  
 

mailto:cuentas@cajmetro.cl


 

Junto con la factura el adjudicatario debe presentar orden de trabajo, autorización 
correspondiente para la realización de los trabajos y detalle de los mismo, certificados 
o comprobantes de tramitación de la inscripción de las obras ante la SEC, además de 
las certificaciones respectivas a los puntos de red, así como los certificados emitidos 
por la Inspección del Trabajo competente o el Organismo pertinente, que acrediten que 
se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales e 
indemnizatorias de todos y cada uno de los trabajadores que hubieran prestado 
servicios personales durante la ejecución del servicio contratado, si fuere procedente. 
La presentación de dicho certificado será requisito para la aprobación del pago. 
  
La Corporación se reserva la facultad de solicitar información adicional al adjudicatario, 
en cualquier tiempo, que le permita comprobar el debido cumplimiento de sus 
obligaciones laborales y previsionales.  
 
El pago de la factura se realizará dentro de un plazo de 30 días contados 
desde su recepción. 
 

20. CONTRAPARTE TÉCNICA 

Para efectos de la presente Licitación, y del correspondiente control del contrato, será 
contraparte técnica el Arquitecto del Departamento de Administración además del Jefe 
del Departamento de Informática en relación a las redes de datos y sistema eléctrico, 
así como también los profesionales que dicho responsables designen. Las funciones de 
las Contrapartes Técnicas comprenden: 

§ Controlar el cumplimiento del contrato.  

§ Autorizar adecuaciones relativas a la implementación y cumplimiento del 
contrato, y en general resolver situaciones contingentes no consideradas, 
siempre y cuando éstas no contravengan lo establecido en las presentes bases.  

§ Colaborar y asistir al adjudicatario con información necesaria para la prestación 
del servicio. 

§ Autorizar los pagos conforme a los procedimientos internos de la Corporación 
(Guía de Recepción Conforme del Servicio). 

§ Registrar los incumplimientos que dan lugar a la aplicación de las sanciones que 
se estipulan en las presentes Bases. 

§ Notificar al adjudicatario los incumplimientos técnicos detectados. 

§ Y en general velar por la correcta y óptima prestación del servicio 

21. DE LAS SANCIONES Y MULTAS. 

21.1 Multas 

Cuando el adjudicatario no cumpla con las obligaciones indicadas en las Bases de 
Licitación y/o el contrato, se procederá a cursar las multas respectivas, las cuales se 
señalan en el cuadro a continuación: 



 

Las multas serán aplicadas a las 
Infracciones Generales y a las 

Infracciones de Cobertura, según las 
siguientes tablas de valorización. 

Monto Multas 
 

Observación 

Infracción Leve. 
No cumplir con los plazos de entrega 

10 UF por día 

Se aplicará por día de 
atraso que detecte la 
Contraparte Técnica 
en la entrega de los 
trabajos contratados. 

Infracción Grave. 
El corte de suministro de servicios básicos 
a consecuencia de los trabajos realizados 
en días hábiles  

15 UF por día 

Se aplicará cada vez 
que la contraparte 
técnica detecte y 
notifique dicha 
infracción. 
 

Infracción Gravísima. 
Apropiación de especies, documentos y 
otros por parte del personal del contratista, 
sin prejuicio además de las acciones legales 
correspondientes. 

20 UF por 
especie 
detectada, 
además de la 
restitución de 
las mismas 

Se aplicará cada vez 
que la contraparte 
técnica detecte y 
notifique dicha 
infracción. 

 
Nota 1: Las multas que se indican en el cuadro superior, tendrán un tope de cobro 
hasta el 15% del valor total del contrato.  
Nota 2: El monto de las multas, se calculará con el valor de la UF del día en que se 
produzca el incumplimiento, si el incumplimiento comprendiere varios días, se 
considerará el valor de la UF del día del inicio del incumplimiento.  
 

21.2 Procedimiento de Aplicación de Sanciones y Multas 

Las multas que determine la Contraparte Técnica de la Corporación, serán emitidas a 
través de Resolución Exenta y notificadas por el Jefe del Departamento de 
Administración, mediante carta certificada dirigida al adjudicatario y en el caso de 
personas jurídicas o de Uniones Temporales de Proveedores, se notificará al 
representante legal o bien al mandatario que se haya designado para tal efecto, 
respectivamente. 

No obstante, el Jefe del Departamento de Administración de la Corporación, podrá 
notificar incumplimientos que se detecten, en la instancia de los pagos de los servicios 
y aplicar las multas respectivas. 

El Jefe del Departamento de Administración, ordenará notificar la resolución que dé 
cuenta de las infracciones constatadas por la Contraparte Técnica de la Corporación. 
En esta comunicación se deberán indicar los hechos constitutivos de la infracción, la 
fecha de ocurrencia y el monto de la multa a aplicar. 

Notificada la resolución aludida precedentemente, el adjudicatario podrá presentar 
documentadamente descargos dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles contados 
desde dicha notificación ante el Director General. 



 

Recibidos los descargos, éstos serán analizados para decidir si se aceptan o rechazan 
fundadamente a través de resolución fundada dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles. 

En el evento que el adjudicatario no haga uso de dicha facultad, el Director General de 
la Corporación, dictará una Resolución Exenta confirmando el o los incumplimientos y 
valor de la multa cursada. El incumplimiento será registrado en la Evaluación de 
Desempeño del Prestador. 

Todas las notificaciones que deba efectuar la Corporación en el marco del presente 
procedimiento de aplicación de sanciones y multas, se practicarán mediante carta 
certificada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Nº 19.880. 

No procederá la aplicación de las multas en los casos en que la infracción se produzca 
por caso fortuito o fuerza mayor, el cual deberá ser acreditado por el Prestador y 
calificado así por la Corporación. 

21.3 Pago de las Multas 

El adjudicatario deberá enterar el pago de las multas, en la cuenta corriente de la 
Corporación N° 9019723 Banco Estado, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación de la misma o en su caso, desde que se notifique el acto que rechaza la 
reclamación respectiva. 
En caso de no pago, la Corporación descontará el monto de la multa del total del 
estado de pago pendiente, considerando el total bruto facturado, o se ejecutará la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato.  

En el evento que el adjudicatario no entere el pago de la multa, o la Corporación no 
pueda cobrar las multas en el período de facturación correspondiente, podrá hacer 
efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.  

Una vez pagada la multa aplicada el adjudicatario con cargo a la Garantía de Fiel y 
Oportuno Cumplimiento del Contrato, éste, deberá renovar la garantía, por el monto y 
período de su vigencia original. 

No obstante, el monto de las multas que procedan, nunca podrá exceder el 15% del 
valor total del contrato y no procederá la aplicación de la sanción si se estableciere la 
concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor calificado así por la Corporación 
mediante resolución fundada. 

22. CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO 

La Corporación, podrá poner término anticipado al contrato cuando ocurran las 
siguientes situaciones: 

a) Cuando el adjudicatario proporcione antecedentes maliciosamente falsos, 
enmendados o tergiversados o se presenten de una forma que claramente induce a 
error en relación con las exigencias de las presentes Bases Administrativas y 
Técnicas. 

b) Cuando las multas superen el 15% valor del contrato según lo dispuesto en el Título 
N° 21.1 de las Bases Administrativas.  

c) Si se detectare durante la vigencia del contrato que el adjudicatario incurra en 
alguna de las causales de inhabilidad o si se detectare falsedad de la declaración 
jurada de Inhabilidades. 



 

d) Divulgación, venta, reproducción total o parcial y/o uso indebido de la información 
proporcionada por la Corporación relacionada con la ejecución del servicio licitado, a 
terceros, sin previa autorización por parte de la Corporación. 

e) Por estado de notoria insolvencia del adjudicatario, a menos que se mejoren las 
cauciones entregadas o éstas sean suficientes para garantizar el cumplimiento del 
contrato. 

f) En caso que el adjudicatario abandonare intempestivamente la ejecución del 
servicio. 

g) Incumplimiento Grave de las obligaciones que impone el contrato. Se entenderá que 
existe incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato en las 
siguientes circunstancias: 

I-. El incumplimiento de la Cláusula de Confidencialidad de la información, 
contemplado en el Título 24 de las presentes bases administrativas. 

II-. La aplicación de más de 3 multas durante un mes calendario.  

En el evento que se ponga término anticipado al contrato, el adjudicatario estará 
obligado a entregar, a plena satisfacción de la Corporación, aquellos productos que se 
encuentran pendientes al momento de comunicársele el término anticipado, salvo que 
la Corporación opte por una solución distinta, la cual notificará por escrito al 
adjudicatario.  
En estos casos la Corporación podrá hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato, cobro que no dará al adjudicatario derecho a indemnización alguna. 

Asimismo, se podrá poner término anticipado al contrato por Resciliación o Mutuo 
Acuerdo y cuando concurran las demás causales de Término Anticipado señaladas en el 
artículo 13 de la Ley N° 19.886 y 77 del Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de 
Hacienda, que reglamenta dicha Ley.  

23. SUBCONTRATACIÓN  

La subcontratación por parte del adjudicatario de la presente Licitación no estará 
prohibida, pudiendo éste concertar con terceros la ejecución parcial de las 
obligaciones, debiendo cumplir con los mismos requisitos establecidos en las presentes 
Bases de Licitación, y dando previo aviso a la Corporación con una antelación mínima 
de 3 días hábiles en caso de recurrirse a dicha modalidad. Sin perjuicio de lo anterior, 
la responsabilidad por el íntegro y cabal cumplimiento de las obligaciones que emanan 
de la presente Licitación y de su respectivo contrato recaen exclusivamente en el 
Adjudicatario, debiendo éste responder por cualquier incumplimiento que se produzca 
en la ejecución del contrato. 

No obstante, lo señalado, no procederá la subcontratación, en los casos que la persona 
del subcontratista, sus socios, administradores, estén afectos a alguna de las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo Nº 4 de la Ley Nº 
19.886. 

24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD: 



 

El prestador deberá guardar estricta reserva y confidencialidad respecto de todos los 
procesos involucrados durante la ejecución del contrato, y en especial, respecto de 
cualquier información de carácter personal concerniente a los beneficiarios del 
proyecto. 

La información que se recopile durante la ejecución del contrato, relacionada con las 
características físicas y morales de los beneficiarios, tiene el carácter de dato sensible, 
conforme con lo previsto en la ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada, por 
tanto, la conservación y confidencialidad de dichos antecedentes deberá sujetarse, en 
lo pertinente, a dicho cuerpo legal. 

Asimismo, se deja expresamente establecido que la reserva y confidencialidad antes 
señalada, subsistirá en forma permanente, indefinida e independientemente de la 
vigencia del contrato. En caso de término anticipado del contrato, por cualquiera de las 
causales contempladas en éste, el prestador deberá restituir en forma inmediata toda 
la información que, en cualquier tipo de soporte, se haya recopilado y almacenado a 
causa y/o con ocasión de la prestación del servicio. 

Lo precedentemente señalado es también aplicable a los trabajadores, empresas 
relacionadas, representantes y socios del prestador, quien deberá tomar todas las 
medidas para que dichas personas estén permanentemente informadas respecto de la 
obligación de reserva y confidencialidad que se debe observar durante la ejecución del 
contrato. En consecuencia, el prestador asumirá y responderá, ante la Corporación, por 
todo daño o perjuicio previsto o imprevisto que pueda afectar a esta última y que 
emane directa o indirectamente como resultado de la falta de cumplimiento de la 
obligación de reserva y confidencialidad. 

El prestador cuando tome conocimiento, deberá dar aviso inmediato a la Corporación 
respecto de cualquier pérdida, extravío, fuga o utilización por parte de terceros 
involucrados con él, de la información señalada anteriormente. 

Será de propiedad exclusiva de la Corporación, toda la información proporcionada al 
prestador para la ejecución del contrato, sea que se encuentre contenida en medios 
magnéticos, electrónicos y/o soporte material. 

Asimismo, serán de propiedad de la Corporación todos los productos generados a 
partir de la ejecución del contrato, quien se reserva el derecho de disponer de ellos 
libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo el prestador, realizar 
ningún acto respecto de ellos, ajeno al contrato, sin autorización previa y expresa de la 
Corporación. 

El incumplimiento de lo estipulado en el presente título, puede derivar en el término 
anticipado de contrato. 

25. ANTICIPOS. 

El prestador podrá solicitar por escrito al Departamento de Administración como 
anticipo hasta un 20% del valor total del contrato, en caso que la solicitud de anticipo 
fuere aprobada deberá ser respaldada mediante la emisión de la factura respectiva y 
además deberá darse estricto cumplimiento a lo previsto por el Artículo 73 del D.S 250 
de 2004 debiendo garantizarse el 100% del valor de los recursos anticipados. En este 



 

caso se permitirán los mismos instrumentos establecidos al tratar la garantía de fiel 
cumplimiento, en el Título 9 de las presentes Bases Administrativas.   

 

BASES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA ID 1477-6-LP20 PARA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE 

DESTINADO A OFICINAS PÚBLICAS, LAS CUALES ALBERGARÁN LAS 
DEPENDENCIAS DEL RENOVADO CENTRO DE ATENCIÓN JURÍDICO Y SOCIAL 
DE LA FLORIDA, UBICADO EN DOCTOR SOTERO DEL RIO N°132, LA FLORIDA, 

DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA. 

 
1. OBJETIVO 
Corresponde a Ampliación y Mejoramiento de inmueble destinado a oficinas públicas, 
las cuales albergarán las dependencias del renovado Centro de Atención Jurídico y 
Social de La Florida, ubicado en Doctor Sotero del Rio N°132, La Florida, de la 
Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.  
 
El proyecto busca ampliar y mejorar las condiciones del actual inmueble, lo anterior 
mediante obras de demolición parcial del actual recinto, manteniendo estructura de 
albañilería armada de casa original, y construcción de nueva estructura en área a 
ampliar, las que se presentan tanto en primer como en segundo nivel, considera 
además proyecto eléctrico, de iluminación y corrientes débiles, proyecto sanitario y la 
habilitación de todas las terminaciones interiores y exteriores necesarias para entregar 
operatividad al Centro de Atención Jurídico y Social.  
 
Proceder a los trabajos respectivos que permitan la operatividad total del inmueble 
detallado en párrafo anterior, los cuales incluyen las siguientes obras: 
 
- Instalación de faenas 
- Trabajos previos 
- Obra gruesa 
- Terminaciones  
- Instalaciones 
- Aseo y entrega final  
 
2. GARANTÍA DEL SERVICIO: 
El prestador deberá garantizar las obras de reparación por un período no menor a 
12 meses contados desde su finalización, de forma tal que el prestador deberá 
asumir sin costo alguno para la Corporación, los nuevos trabajos que deban efectuarse 
con motivo de: 
 

- Utilización de materiales defectuosos o inadecuados  
- Mala ejecución de la obra, debido a errores u omisiones en la correcta 

realización de sus partidas. 
- Vicios ocultos.  
- Daños causados a las instalaciones de la Corporación por causa o motivo de las 

habilitaciones efectuadas por el contratista. 
 



 

3. ANTECEDENTES DE LA OBRA 
Nota importante: Todas las obras que requieran el desarrollo previo de un proyecto de 
especialidad, deberán ser considerados en la propuesta de la empresa. El plazo de la 
obra contempla el proyecto terminado, funcionando y con todos los certificados y/o 
pruebas aprobados.  
 
El no cumplimiento de los plazos mínimos de entrega será causal suficiente para la 
declaración de inadmisibilidad de la oferta.  
 
Es obligación del contratista revisar a cabalidad la propuesta y realizar las consultas 
pertinentes durante el proceso de licitación. No se ampliarán plazos ni se realizarán 
aumentos de obra por partidas del proyecto no estudiadas y no consultadas durante la 
licitación y/o en visita en terreno. Si existiesen discrepancias durante la ejecución, 
corresponderá al contratista asumir eventuales aumentos de obra y/o de plazo.  
 
Requisitos generales 
Las presentes especificaciones técnicas (EETT) son de aplicación obligatoria en todas 
sus partes, las cuales junto a planos de arquitectura, antecedentes anexos y detalles 
forman un todo complementario. Por ello, todos los detalles que aparezcan en los 
planos y que no se mencionan en las EETT, así como los mencionados en las EETT y 
que no aparezcan en planos, serán interpretados como formando parte del proyecto. 
En caso de divergencia entre planos de diversa escala, prima el plano de detalle. En 
caso de divergencia entre el dibujo y la cota anotada, prevalece la cota. En caso de 
divergencia entre plano de especialidades y de arquitectura, priman los de 
arquitectura. Las anotaciones en el libro de obras, priman por, sobre todo. 
 
Será de responsabilidad del Contratista verificar la coherencia entre planos de 
Arquitectura, y Especificaciones Técnicas, debiendo consultar antes de la contratación 
de la propuesta cualquier discrepancia o falta de definición que pudiera existir. 
 
El arquitecto de la obra aclarará todas las dudas que puedan suscitarse acerca del 
trabajo o la calidad y tipo de materiales a emplear, o resolverán todas las consultas u 
omisiones que puedan surgir en cuanto a la interpretación de planos y 
especificaciones. 
 
Es obligación del contratista conocer exhaustivamente toda la información, 
compatibilizarla e informar cualquier reparo o duda que le merezcan los documentos 
en forma oportuna, antes de iniciar el proceso constructivo sin obstaculizar el 
desarrollo de la obra. 
 
No se podrán modificar los planos del proyecto sin la aprobación del arquitecto y del 
mandante. Toda modificación, actualización, complemento o mejoramiento que se 
plantee al presente proyecto, sólo podrá llevarse a cabo previa aprobación de dicha 
modificación por parte del Arquitecto para lo cual, y de ser necesario, deberá(n) 
confeccionarse los planos de construcción respectivos. 
 
Ante cualquier descoordinación de los antecedentes del proyecto, estos deberán ser 
resueltos por el arquitecto del proyecto. 
 



 

Para este efecto, como para las aclaraciones e instrucciones especiales, existirá un 
libro de obra con hojas numeradas, el cual estará bajo custodia y responsabilidad 
directa del profesional responsable de la construcción. Todas estas instrucciones se 
darán por escrito y se dejará constancia de ellas, en el libro de obras el cual la 
Empresa Constructora deberá mantener dentro del recinto de la misma, con 
disponibilidad inmediata. 
 
Queda expresamente incluido en las obras a realizar: el desplazamiento de 
estructuras, refuerzos u otras faenas que constituyan una diferencia entre el plano 
propuesto y lo existente. 
 
Si por alguna omisión se dejara un vacío en las partidas descritas se entenderá que 
deben ser consultadas al arquitecto del proyecto y cumplidas fielmente. En todo caso 
se deberá entender el proyecto como una totalidad constructiva indivisible, por lo que, 
si algún material no está especificado, pero es necesario para cumplir con lo 
proyectado o necesario en el proceso constructivo deberá incluirse. 
 
Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, notas y aclaraciones serán 
ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea acordada por los 
profesionales involucrados. 
 
Normas y reglamentos 
Se da por entendido que el Contratista está en conocimiento de los reglamentos de 
construcción de edificios, Ordenanza General de Construcción y Urbanización, etc. 
 
Todos los trabajos se ejecutarán conforme con la reglamentación vigente y las últimas 
enmiendas de los códigos y normas que se enumeran a continuación u otras que 
tengan relación con el proyecto y que se consideran parte integrante de estas 
especificaciones: 

- Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
- Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, 

Aprobaciones, Derechos e impuestos fiscales y Municipales. 
- Reglamento y Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

(SEC) 
- Normas de Diseño Sísmico de Edificios 
- Normas de Seguridad Contra el Fuego 
- Normas de Habitabilidad, climática, acústica, etc.  
- Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares 

de trabajo. 
- Normas, instrucciones y procedimientos para el proceso de inversión pública.  

 
Se deberá considerar también las Normas Chilenas (NCh), las Instrucciones del 
Fabricante en todos los casos en que sean aplicables, las especificaciones técnicas de 
cada especialidad y las indicaciones del arquitecto en terreno. 
 
Por consiguiente, cualquier defecto o mala ejecución de alguna partida es de su sola 
responsabilidad, debiendo modificarla o rehacerla de serle solicitado por el Arquitecto 
del proyecto, dentro del período de construcción o del período de garantía de las obras. 



 

Por “El Arte del Buen Construir” se entenderá que la obra se entregará como trabajo 
prolijo, acucioso, cumpliendo bajo toda norma vigente. El arquitecto podrá exigir en 
todo momento y como recepción final de la obra bajo el concepto de “El Arte del Buen 
Construir”. 
 
Alcance del trabajo 
La obra comprende la ejecución total del proyecto detallado en planos y 
especificaciones técnicas, además del desarrollo de los proyectos de cálculo estructural 
y eléctrico, si fuese requerido. El Contratista recibirá la totalidad de los planos de 
Arquitectura, especificaciones técnicas y anexos que forman parte del proyecto. El 
contratista deberá presentar especificaciones técnicas en formato propio, que 
complementen a las presentes en documento.  
 
Obligaciones del Contratista: 

- Presentar documentación oportuna para tramitación del estado de pago 
correspondiente. 

- Designar un profesional, que sea Ingeniero Civil, Constructor Civil o Arquitecto, 
quien será el responsable a cargo de la obra y representante del Contratista, 
quien deberá permanecer en terreno supervisando las obras. 

- En la ejecución de la obra, implementar las medidas señaladas en el art.5.8.3 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, según corresponda. 

- Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y previsionales de sus 
trabajadores. 

 
Materiales, herramientas y equipos 
El Contratista proporcionará a su costo los materiales, accesorios, herramientas, 
equipos, transporte y cualquiera otra facilidad que sea necesaria para la ejecución de 
las obras hasta su terminación. Todos los materiales que ingresan a la obra deberán 
ser de primera calidad, nuevos y/o sin uso, de marca reconocida, los cuales deberán 
ser aprobados por el arquitecto. En todo caso, el contratista está obligado a presentar 
muestras de todos los elementos o materiales cuando ello sea requerido por el 
arquitecto y mandante. Se deberá considerar también las instrucciones del fabricante 
cuando así se estipule, las especificaciones técnicas de cada especialidad y las 
indicaciones del arquitecto en terreno. Los equipos y materiales podrán ser 
inspeccionados por el arquitecto en cualquier momento durante la ejecución de la obra, 
antes de utilizarlos en la obra o ponerlos en funcionamiento. El arquitecto podrá 
solicitar al Contratista en cualquier momento certificado de calidad de cualquier 
material o elemento, fabricado o suministrado en la obra, que respalden las 
características requeridas para los mismos, exigiendo el cumplimiento de las normas y 
especificaciones respectivas. En la ejecución de esta obra se empleará una óptima 
técnica de construcción, y tanto las Especificaciones Técnicas como los proyectos serán 
entendidos de la forma más favorable para el proyecto. En donde se especifique 
“siguiendo las recomendaciones del fabricante”, se entenderá que se debe remitir a los 
catálogos año en curso o en su defecto los últimos publicados, de las empresas o 
instituciones mencionadas los cuales se consideraran parte integrante de las presentes 
especificaciones técnicas. El constructor o contratista deberá tener en su poder tales 
catálogos antes de comenzar a ejecutar la partida, y deberá demostrar al arquitecto su 
conocimiento respecto a las instrucciones y/o recomendaciones ahí señaladas. El 
contratista deberá estudiar la propuesta y analizar detenidamente los elementos 



 

especificados, nacionales o importados, estén o no representados estos últimos en 
Chile, ya que no se aceptarán sustitutos ni elementos hechizos que pudieran cumplir 
las funciones de los especificados y que se traduzcan en un desmejoramiento de la 
calidad de las obras. 
  
Normas de seguridad 
Se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los catálogos y guías 
preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad y/o de la 
Asociación Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en todo 
horario. El Contratista deberá acogerse en todo momento a la Ley Nº16.744 que 
establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Para 
ello, el Contratista deberá contar con los elementos técnicos físicos y humanos 
necesarios y tomar todas las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de 
accidentes que puedan afectar a trabajadores y terceros durante la ejecución de las 
obras, siendo de su exclusiva responsabilidad la ocurrencia de ellos. Se deberá cumplir 
rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora en la 
obra.  
 
Registro de la obra 
Profesional designado por Jefa del Departamento de Administración pondrá a 
disposición de encargado de proyecto de la empresa ejecutora, de libro de obras, canal 
formal de comunicación entre el prestador del servicio y contrapartes técnicas de la 
Corporación, el documento deberá encontrarse debidamente numerado y timbrado en 
cada hoja por el Departamento de Administración, y mantenerse siempre dentro del 
recinto donde se ejecutan las obras en buenas condiciones.  
  
El contratista recibirá oficialmente el terreno en una fecha y hora convenida 
previamente con el mandante. Se levantará un acta de entrega, en la que se indicarán 
las condiciones de ésta y en donde se consignara en base a esta fecha de recepción del 
terreno los plazos en que se ejecutarán las obras. La ejecución de las obras deberá 
registrarse en imágenes digitalizadas durante todo el proceso, para lo cual se deberá 
tomar set de fotos, antes, durante y después de ejecutadas las obras. Dicha 
información deberá ser entregada al arquitecto en la recepción provisoria de la obra, 
junto con un registro de las fechas y el lugar en que fueron capturadas. Las imágenes 
deberán tomarse a lo largo de toda la obra, las cuales podrán ser solicitadas por el 
arquitecto para dar curso al (los) estado(s) de pago. 
 
Desde el Departamento de Administración se hará entrega en forma digital de toda la 
información necesaria, estableciéndose además carpetas con elementos a 
complementar por el contratista, como por ejemplo set de imágenes, documento de 
certificación eléctrica, entre otras, información que debe ser entregada de vuelta, 
siendo fundamental para dar por finalizada las obras, y así realizar Recepción 
Conforme de los trabajos. 
 
Plazo de las obras 
El plazo estimado será materia de la propuesta del contratista, no obstante, no 
podrá exceder los 85 días corridos. Contratista deberá adjuntar Carta Gantt de 
obra en formato propio.   

 



 

4.- INSTALACION DE FAENAS 
 
4.1.- INSTALACIONES PROVISORIAS. 
El proveedor deberá realizar todas las obras provisorias necesarias que durante la 
ejecución de los trabajos apoyen el proceso constructivo. Así, según previa 
autorización de mandante se instalará u ocuparan dependencias para bodega de 
materiales, comedor de los trabajadores, y servicios higiénicos. Al término de la obra, 
proveedor será responsable de efectuar el desarme y retiro de todas las instalaciones 
provisorias y excedentes de obra que sean generados por los trabajos realizados.  
 
5.- TRABAJOS PREVIOS 
 
5.1.- DESPEJE DEL TERRENO. 
Una vez efectuada la entrega oficial del terreno donde se emplazará el proyecto, y 
previo al trazado de los recintos y espacios del edificio a ampliar en primer piso, se 
efectuará la limpieza y emparejamiento en especial de la zona de trazado. 
 
Para la limpieza, despeje y emparejamiento del terreno se deberán eliminar del terreno 
los escombros, piedras, rocas, montículos, troncos, árboles que no estén incluidos en 
los planos de arquitectura, y todo aquello que no esté contemplado en los 
antecedentes de la obra y que interfieran en la construcción. Este material se 
transportará a un vertedero autorizado por el proveedor adjudicado. 
  
5.2.- DEMOLICION Y RETIRO DE CUBIERTA DE TECHUMBRE DE ASBESTO 
CEMENTO. 
Se considera el retiro total de la cubierta de asbesto-cemento, y, posteriormente,  
estas placas no podrán ser reutilizadas. Al ser un material peligroso se deben 
considerar las precauciones e indicaciones contenidas en “Procedimiento de trabajo 
seguro para retiro de materiales de asbesto-cemento antes de demoler” (se 
subirá como archivo adjunto a la licitación). Luego de retirada la sección de cubierta 
deberá procederse al desmantelamiento de la estructura de techumbre existente. 
Previamente al desmonte de cubierta se deberá notificar a las propiedades existentes 
alrededor del terreno. Igualmente se neutralizarán las acometidas de las instalaciones 
de acuerdo con las compañías suministradoras y, se vallará y señalizará la zona vial y 
espacio público afectado por el desmonte.  
 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que 
la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas 
en la mismo vertical ni en la proximidad de elementos que se abaten o vuelquen. Se 
eliminarán previamente los elementos que puedan perturbar el desescombrado. El 
orden para demoler es el siguiente: 1 - Levantamiento de Cubierta (implica 
coordinación para la suspensión de actividades en el recinto) 2 - Acopio de material 
peligroso según procedimiento de trabajo seguro. 3 – Retiro material peligroso según 
procedimiento de trabajo seguro. Se evitará la formación de polvo regando 
ligeramente los elementos y/o escombros. En todos los casos el espacio donde cae 
escombro estará acotado y vigilado. No se acumulará escombro ni se apoyarán 
elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros. Al finalizar la 
jornada no deben quedar elementos del local en estado inestable que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Todo el 



 

procedimiento anterior debe estar incluido en la oferta económica que presente el 
oferente adjudicado. 
 
5.3.- DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EXISTENTE. 
Se considera la demolición de estructura de techumbre de todo el recinto, luego de 
retirada la cubierta de asbesto cemento, evitando causar daño a cualquier elemento 
existente, de así ocurrir, proveedor deberá asumir los costos totales de reparación. Se 
tendrá que acopiar todo material de escombro, a fin de ser retirado en su totalidad 
posteriormente del recinto. 
 
5.4.- DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA SOPORTANTE EXISTENTE 
(INCLUYENDO MARCOS Y PUERTAS). 
Se considera la demolición de muros y tabiques, además de marcos y puertas 
existentes, según lo indican planos de arquitectura y estructuras, y sus 
especificaciones, evitando causar daño a cualquier elemento existente, de así ocurrir, 
proveedor deberá asumir los costos totales de reparación. Se tendrá que acopiar todo 
material de escombro, a fin de ser retirado en su totalidad posteriormente del recinto. 
 
5.5.- RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y DE COCINA EXISTENTES. 
Se considera el retiro de artefactos sanitarios y de cocina existentes, además de 
muebles, según se indica en planos de arquitectura, en área actual de kitchenette y 
baños, evitando causar daño a cualquier elemento existente, de así ocurrir, proveedor 
deberá asumir los costos totales de reparación. Se tendrá que acopiar todo material de 
escombro, a fin de ser retirado en su totalidad posteriormente del recinto. 
 
5.6.- RETIRO DE REVESTIMIENTOS INTERIORES (PISOS, CERAMICAS, ETC.). 
Se considera el retiro de pavimento y cerámica de muro existente, evitando causar 
daño a cualquier elemento existente, de así ocurrir, proveedor deberá asumir los 
costos totales de reparación. Se tendrá que acopiar todo material de escombro, a fin 
de ser retirado en su totalidad posteriormente del recinto. 
 
5.7.- EXTRACCION DE ESCOMBROS. 
La extracción se realizará semanalmente a través del acceso vehicular, el cual lo 
determinará el Constructor. Los escombros o sobrantes serán exclusivamente y bajo 
responsabilidad del transportista del flete trasladados a basureros municipales o 
privados autorizados por las entidades sanitarias competentes. 
 
6.- OBRA GRUESA 
 
6.1.- TRAZADOS Y NIVELES.  
Una vez ejecutado el emplazamiento de la obra en conformidad a los planos de 
arquitectura, se levantará un cerco de madera continuo (niveleta), con piezas de 
madera de P.I. de 1” x 4” sobre estacas de P.I. de 3” x 3” mínimo y separadas 1.20 
mts entre ellas como máximo y a lo menos 1 metro más afuera del perímetro del 
terreno de la construcción, cuyo borde superior estará perfectamente nivelado a 1,00 
mts sobre el terreno natural. Sobre él se marcarán los ejes y anchos de las 
excavaciones con toda claridad, por medio de alambre negro N° 18, en horas de poco 
viento. 



 

En cuanto al trazado se realizará con tiza, cal o similar capaz de mantener claridad 
respecto de los ejes traspasados al suelo. 
 
6.2.- MOVIMIENTO DE TIERRA. 
Para el área intervenida, se deberá considerar el mejoramiento del suelo, según lo 
establecido en el estudio de mecánica de suelo y recomendado por el Ingeniero 
Calculista, estimándose un relleno compactado bajo emplantillado. 
 
6.3.- EMPLANTILLADO. 
Se consulta la incorporación de un emplantillado, de 5cm de espesor y en una 
dosificación de según especificaciones de proyecto de estructuras. Se dejará 
perfectamente nivelado, listo para recibir los cimientos. Según lo establecido en 
proyecto estructural. 
 
6.4.- FUNDACIONES. 
Se ejecutarán de acuerdo dimensiones establecidos en el proyecto de estructuras y al 
plano constructivo referido de las fundaciones.  
 
6.4.1.- Excavaciones 
Se ejecutarán de acuerdo a las medidas y características indicadas en los planos de 
fundaciones. Debiendo además el contratista informar de la existencia de ductos u 
otros elementos que afecten el normal desarrollo de la mencionada partida. 
 
6.4.2.- Enfierradura de refuerzo 
Contempla acero de las dimensiones establecidas en los planos. Debiendo considerar 
las siguientes precauciones durante el proceso.  

- Las barras de acero se cortarán y doblarán en frío a velocidad controlada. 
- Las barras de acero que han sido dobladas no serán enderezadas y no podrán 

volver doblarse en una misma zona. La tendencia a la "rectificación" de las 
barras con curvaturas dispuestas en la zona de tracción, serán evitadas 
mediante estribos convenientemente distribuidos. 

- Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de 
óxido, grasas, aceites, pinturas y toda otra sustancia capaz de reducir la 
adherencia con el hormigón.  

- Las armaduras que estuvieran cubiertas por mortero o pastas de cemento u 
hormigón endurecido se limpiarán hasta eliminar todo resto en contacto con las 
barras. 

- Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que se indican en 
los planos. Durante la colocación y fraguado del hormigón las armaduras 
deberán mantenerse en las posiciones indicadas en los planos, evitando los 
desplazamientos o vibraciones enérgicas. Para esto deberán disponerse los 
elementos adecuados.  

- Para sostener o separar las armaduras de los moldajes, se emplearán 
espaciadores de plástico (calugas).  

- Todos los estribos deberán llevar ganchos en sus extremos, formando ángulos 
de 135 grados.  

- Todas las barras dobladas tendrán los radios recomendados por el fabricante. 
Deberán consultarse los dispositivos (amarras) que aseguren el correcto control 
de los recubrimientos específicos, admitiéndose una tolerancia de + - 6mm. 



 

 
6.4.3.- Moldajes 
Para asegurar la óptima geometría y niveles de los elementos de hormigón, se deberá 
considerar el uso de moldajes metálicos, procurando no sufra deformaciones por 
cargas que deban soportar durante el trabajo, especialmente en el caso de hormigón 
compactado por vibrador. El profesional de obra revisará los moldajes, tanto en su 
calidad, como en su correcto montaje, antes de autorizar el hormigonado de cada 
elemento. 
 
6.4.4.- Desmoldante  
Antes de colocar el hormigón, se deberá colocar desmoldante en las superficies 
interiores de los moldajes, excepción hecha de aquellas partes que serán en el futuro 
juntas del hormigonado. Se tendrá especial cuidado de no incorporar desmoldante a 
las armaduras. Al colocar el hormigón, los moldes deberán estar totalmente limpios de 
incrustaciones u otras sustancias extrañas, tales como viruta, aserrín, papeles, 
costrones de hormigón, etc., que pueden perjudicar la calidad de hormigón. 
 
6.5.- SOBRECIMIENTOS. 
6.5.1.- Enfierradura de sobrecimiento. 
Se considera enfierradura de sobrecimiento según proyecto de estructuras.  
 
6.5.2.- Hormigón de sobrecimientos. 
Serán de hormigón según especificación en proyecto de estructuras, armados, con 
secciones y enfierraduras expresadas en los planos estructurales. 
 
Se procurará vibrar mecánicamente el hormigón y no se aceptarán formaciones de” 
nidos”. 
 
6.6.- RADIER. 
Se consulta la incorporación de radier con dosificación H-20 de 100mm. Su nivel de 
piso terminado será definido por levantamiento topográfico y según las instrucciones 
del Arquitecto proyectista. Debiendo además dar cumplimiento al siguiente 
procedimiento. 
 
6.6.1.- Extracción Capa Vegetal. 
Con 0,20 mts como mínimo, se deberá retirar por completo en las zonas que exista, 
las que deberán ser retiradas del área de trabajo y llevadas a botadero. 
 
6.6.2.- Relleno Compactado. 
Se ejecutarán rellenando con material estabilizado seleccionado compactando con 
vibrador mecánico en capas de espesor máximo 0,20 mts. con control de humedad, 
debiéndose obtener una compactación del 90% del Procton Standart final como 
mínimo. 
 
6.6.3.- Polietileno 0,2 mm. 
Sobre el relleno compactado se colocará una membrana sellante de polietileno en 0.2 
mm de espesor debiendo las uniones de láminas doblarse en forma emballetada, o 
traslapada. 
 
6.6.4.- Malla acma C-92. 



 

Se colocará bajo radier una malla acma C-92, según proyecto estructural. 
 
6.6.5.- Radier 0,10 mts espesor. 
Se colocará hormigón H20, de 10 centímetros de espesor aplicado según indicación de 
plano de cálculo, si corresponde. El nivel superior del radier deberá coincidir con el 
nivel superior del sobrecimiento. 
 
6.6.6.- Rampa de acceso. 
En el acceso y vía de evacuación al inmueble, se consulta la ejecución de un rebaje, 
según planos, que conformará una rampa de acceso para personas con movilidad 
reducida, con pendiente de acuerdo a norma (pendiente máxima de 12%). Se consulta 
terminación rugosa. 
 
6.7.- ESTRUCTURA SOPORTANTE DE ACERO. 
Corresponde a la estructura primaria de acero, particularmente en el perímetro de la 
construcción, según se detalla en planos de estructuras. Considera la confección de 
todos los tabiques perimetrales señalados en planta de arquitectura y estructuras, en 
base a perfiles canales y montantes de acero galvanizado, de dimensiones establecidas 
por cálculo estructural. Unidos todos los elementos con tornillos auto-perforantes, 
todas las tabiquerías perimetrales deberán considerar plancha de OSB 11,1mm. Por 
ambas caras, según lo expresado en el proyecto estructural. 
 
6.8.- TABIQUERÍA DE ACERO GALVANIZADO. 
Considera la confección de todos los tabiques perimetrales señalados en planta de 
arquitectura y estructuras, en base a perfiles canales y montantes de acero 
galvanizado, de dimensiones establecidas por cálculo estructural. Unidos todos los 
elementos con tornillos auto-perforantes, todas las tabiquerías deberán considerar 
plancha de yeso cartón de 10 mm., según lo expresado en el proyecto estructural. 
 
6.9.- LOSA  
Se estructurará mediante envigado de entre piso CA 200/70/25/4 cada 60 cm, según 
proyecto de calculo estructural, sobre esta se instalará terciado estructural de 25mm, 
y malla acma C-92, para recibir losa de hormigón de 5cm, lo anterior, llevara toda la 
impermeabilización requerida.   
 
6.10.- ESTRUCTURA DE TECHUMBRE. 
Considera la estructuración en base a marcos de acero y cerchas, estas últimas 
constituidas por perfiles de acero como complemento a los marcos estructurales. Las 
dimensiones y distanciamientos de los elementos serán obtenidos de acuerdo a cálculo 
estructural y expresado en los planos respectivos. 
 
7.- TERMINACIONES: 
 
7.1.- CUBIERTA 
 
7.1.1.- Plancha fibro cemento onda estándar. 
Las cerchas y diagonales metálicas de esta estructuración sostienen una cubierta de 
fibrocemento onda estándar, y una cumbrera del mismo material, según proyecto de 
cálculo estructural. En general el traslado, manejo y colocación de las planchas de 



 

cubierta, se ejecutarán de acuerdo a instrucciones de fabricante y a las indicaciones 
especiales de cada caso. Incluye todos los elementos de fijación y sellos necesarios 
para la correcta seguridad e impermeabilización de las cubiertas. 
 
7.2.- HOJALATERIAS Y FORROS 
 
7.2.1.- Forros Y Remates En Planchas Prepintadas. 
Se utilizará planchas de acero galvanizado de 0.5mm de espesor prepintado y flejes de 
terminación según el proveedor de las planchas metálicas, las uniones se realizarán 
mediante doble cordón de silicona del tipo Sika 221 y remache pop, las uniones se 
traslaparán como mínimo 100mm y priorizando según recomendaciones de instalación 
del fabricante. Los trabajos de hojalatería deberán ser ejecutados por mano de obra 
calificada que asegure un trabajo pulcro y sin fallas, por lo que no se aceptará ninguna 
insinuación de filtración o humedades superficiales. 
 
7.2.2.- Canal De Aall Y Bajadas De AAll. 
Las canales serán de Hojalatería de 0,6mm prepintado, desde estas canales se abrirán 
boquillas de PVC de 110mm y tendrán una pendiente de al menos un 2% hacia las 
bajadas, las uniones serán en el sentido del escurrimiento del agua y su partida estará 
de acuerdo al plano de techumbre correspondiente. Las bajadas de AALL contempladas 
en PVC de 110mm serán de tubo y serán instaladas por el interior con argollas de 
hojalatería fijadas cada 50cm a la estructura portantes. Todas las evacuaciones 
llegarán a predio. 
 
7.3.- REVESTIMIENTOS EXTERIORES. 
 
7.3.1.- Revestimiento exterior, internit 4mm y enlucido rugoso. 
Como revestimiento exterior, se consulta la colocación de plancha de fibrocemento tipo 
internit de 4mm (Antes de su instalación debe estar la placa de OSB de 11.1mm), se 
deberá fijar y sellar juntas según recomendaciones del fabricante, para posteriormente 
ser estucado con terminación rugosa y terminada con pintura para exteriores, color a 
definir.  
 
7.4.- CIELOS. 
 
7.4.1.- Plancha de Yeso Cartón RF. 
Consulta la colocación de planchas de yeso cartón RF de 12,5mm de espesor 
afianzadas a la estructura cielo, compuesto por piezas de acero galvanizado, tipo 
Tabigal de Metalcón. Modulado de acuerdo a las dimensiones de la plancha.  
 
7.5.- AISLACION 
 
7.5.1.- Aislación térmica lana mineral 
Para los perímetros se deberá colocar lana mineral tipo Fisiterm de 80mm de espesor 
como mínimo en tabiquería perimetral, en tanto para cielo se deberá considerar 
Aislación lana mineral tipo Fisiterm de 160mm. Los rollos de Fisiterm, no deberán 
cortarse, se fijarán directamente a la estructura por medio de corchetes, según las 
instrucciones del fabricante. 
 
7.5.2.- Protecciones hídricas 



 

Consulta además la instalación de una membrana de FOIL de aluminio como barrera 
de humedad bajo el revestimiento exterior de cubierta y muros. 
 
7.6.- REVESTIMIENTOS INTERIORES. 
 
7.6.1.- Plancha Yeso Carton Rf 10mm 
Sobre tabiques interiores de acero galvanizado, considera la incorporación de plancha 
de yeso cartón RF de 10mm. A excepción de los recintos de baños. 
 
7.6.2.- Plancha De Yeso Carton Rh 12,5mm 
En los paramentos verticales de los recintos de baños y cocina, consulta la 
incorporación de plancha de yeso cartón RH de 12,5mm. Fijada a la estructura de 
acero galvanizado, mediante tornillos autoperforantes según indicaciones del 
fabricante. 
 
7.6.3.- Cerámico muro 25x40cm color blanco. 
Consulta como revestimiento interior de baños y kitchenette, cerámico color blanco 
brillante 25x35, según indique planos y detalles de zonas húmedas, Línea Cordillera 
y/o MK, o su equivalente técnico igual o superior, será de primera calidad y mismo 
calibre en todos los muros hasta nivel que indiquen los planos de detalles. Se pegará 
con Solcrom fraguado con Befragüe  o su equivalente técnico igual u otro de superior 
calidad, color blanco. Se colocarán apaisados y alineados en ambos sentidos. El 
adhesivo se aplicará en el muro con peineta, en toda la superficie. En las aplicaciones 
sobre tabiques de placa de yeso-cartón consulta Bekron elástico. La separación entre 
cerámicos será de 2 mm debiendo mantenerse estricta regularidad en la medida, será 
obligatorio el uso de separadores plásticos para la faena de instalación. 
 
7.7.- PAVIMENTOS. 
 
7.7.1.- Piso flotante 8mm. 
Se contempla instalación de piso flotante de 8mm de espesor, marca Holztek, o similar 
técnico, donde contratista presentará 3 o más opciones de color a arquitecto. 
Pavimento debe estar limpio y nivelado con una barrera antihumedad, pliego de 
polietileno de 2 mm, los cuales deben traslaparse unos 20cm y sellar con cinta de 
embalaje. Luego utilizar espuma de nivelación, para eliminar las pequeñas 
irregularidades del piso base, se debe instalar en bandas paralelas sobre el polietileno, 
yendo a tope, nunca traslapada, y sellada con cinta de embalaje.  
 
7.7.2.- Cerámica 33 x 33 cm.  
En recintos de kitchenette y baños se instalará cerámico blanco mate rectificado de 
33x33 cms, marca Holztek o equivalente técnico de primera calidad. Se utilizará 
adhesivo bekron AC o similar, según indicación del fabricante, no admitiéndose piezas 
trizadas o picadas por este proceso.  
 
7.8.- PUERTAS. 
7.8.1.- Puertas De Madera 
Se consultan puertas lisas de 90x200cm y 65x200cm placas HDF, compuestas por un 
bastidor de pino Finger Joint o Nativo, con relleno interior Honey Comb (panal de 
abeja), tipo americano, con refuerzo para cerradura adosado al batiente vertical de la 
puerta el cual queda debidamente señalado, color a definir de acuerdo a muestra 



 

presentada a arquitecto, más marco de madera, disposición según indica Planos de 
arquitectura. Se considera cerradura modelo 960 U marca Scanavini o similar técnico, 
ubicadas a una altura de 0,95 m. Esta deberá estar debidamente instalada, sin trabas 
ni problemas en su cierre, con todos los tornillos y fijaciones que contempla el modelo 
de cerradura, se considerará rejilla inferior en puertas de kitchenette. Además, se 
consulta tope de goma fijadas al piso para una abertura de 180º y 90º, según sea el 
caso. Los topes serán de 1” ½ de diámetro e Irán atornillados al piso con tarugos 
plásticos de 6 mm y tornillos de 1” ½ fischer. 
 
7.9.- VENTANAS. 
 
7.9.1.- Ventanas de Aluminio. 
Consulta la incorporación de ventanas de marco de aluminio y vidrio laminado simple 
ubicados de acuerdo a planos de arquitectura y dimensiones según planos de detalle.  
 
7.10.- ESCALERA 
Se consulta escalera de estructura metálica según planos de estructuras, en base a 
canales y perfiles de Acero, unidos mediante soldadura al arco. Se usará electrodo 
6011 3/32, con el que serán ejecutados, además, todos los cordones mencionados en 
la presente especificación. Deberá ser revestida en madera y sobre la superficie de 
cada peldaño se instalarán dos franjas de cinta antideslizante negra. 
 
7.11.- ELEMENTOS LINEALES. 
 
7.11.1.- Guardapolvos y terminaciones. 
Consulta la colocación de guardapolvos, junquillos y cornisas de poliuretano, según lo 
establecido en planos de arquitectura y detalles, color blanco, se considera en el 
encuentro entre muros y pavimentos de todos los recintos excepción de zonas 
húmedas. Se fijarán con adhesivo tipo montaje de Thomsit o equivalente técnico. 
 
7.11.2.- Barandas, rampa y escalera. 
En rampa de acceso y escalera, se deberá construir una baranda de altura doble de 
90cm y 70cm, según planos de detalle, con perfilería de 50x50x3 de forma vertical y 
horizontal tubular, se deberá pintar con 2 manos de anticorrosivo y esmalte sintético 
de color claro. 
 
7.11.2.- Goma podotáctil. 
Se considera goma podotáctil en ubicación según plano de arquitectura. 
 
7.12.- PINTURAS.  
 
7.12.1.- Empastado. 
Se consulta empastado previo en muros de oficinas, además de enhuinchado en 
junturas de planchas. 
 
7.12.2.- Esmalte al agua.  
Considera la aplicación de 2 manos de esmalte al agua color a definir, en muros, 
tabiques y cielo interior de los recintos. 
 
7.12.3.- Impermeabilizaciones. 



 

Considera la aplicación de impermeabilizantes sobre muros de albañilería existente, 
tipo SIKA IGOL PLUS o similar técnicos, para su mantención y control de humedad.  
 
8.- INSTALACIONES. 
 
8.1.- INSTALACION SANITARIA 
 
8.1.1.- INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE. 
Consulta el proyecto de agua potable fría, el cual se complementará con las 
especificaciones técnicas particulares y proyecto respectivo. 
 
8.1.2.- INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO. 
Considera el desarrollo del proyecto de alcantarillado, el cual se confeccionará en tubos 
de PVC con sus cámaras y ventilaciones respectivas. La red principal tendrá su trazado 
en costado del predio, según proyecto específico. 
 
8.1.3.- ARTEFACTOS. 
Consulta la incorporación de artefactos sanitarios, marca Fanaloza o su equivalente o 
similar técnico, según modelo especificado por arquitecto proyectista, sin embargo, se 
deberá considerar lavamanos con pedestal. Deberá considerar todos los elementos de 
Fitting para su óptimo funcionamiento y grifería monomando, línea Omega Plus de 
Fanaloza, para todos los artefactos proyectados. 

- Inodoros con fluxómetro. Marca Fanaloza modelo Segovia, color blanco o su 
equivalente o superior en calidad. 

- Lavamanos con pedestal. Marca Fanaloza modelo Belair, color blanco o su 
equivalente o superior en calidad. 

- Lavaplatos empotrado. Considera la incorporación de lavaplatos de acero 
inoxidable de dimensiones 79x50cm de 1 cubeta, marca Teka o su equivalente 
superior en calidad, incluye mueble. 

 
8.1.4.- Accesorios de baños. 
Consulta la incorporación de todos los elementos tales como barras en baño universal, 
jaboneras, etc. Confeccionados principalmente en acero inoxidable. Necesarios para el 
equipamiento de los recintos de baños, según se detallan: 
 
Dispensador de papel higiénico acero inoxidable. 
Se consulta Portarrollo jumbo en acero inoxidable para 250mt. de papel, de 
dimensiones 273 mm x 273 x 120 mm, modelo Ref. TA8411000 marca Roca o 
equivalente. Se consideran en todos los baños del edificio. 
 
Dispensador de toalla de papel palanca lateral. 
Se consulta Portarrollo jumbo en plástico resistente color blanco para 200mt. de papel, 
con llave y palanca lateral, marca Tork o equivalente. Se consideran en todos los 
baños del edificio. 
 
Espejo 
Con marco de aluminio blanco 5019 y burlete de goma, ubicado en cada uno de los 
baños, según plano de detalles. 
 



 

Dispensador de Jabón Líquido. 
Se especifican dispensadores de jabón líquido, adosados a muros en los puntos 
señalados en los planos de detalles respectivos (zonas húmedas). Irán Sobrepuestos, 
de acero inoxidable AISI 304 terminación brillante marca Genebre modelo SD-380 de 
500 ml. De MK o su equivalente técnico igual o superior. Se consideran en todos los 
baños del edificio. 
 
Barra apoyo abatible. 
Barra de apoyo mural abatible giro vertical con portarrollos marca Genebre 1752 00 de 
MK o su equivalente técnico igual o superior, en acero inoxidable fabricado con Norma 
AISI 304, acabado satinado. 
 
 
 
 
 
 
 
Barra apoyo fijo a Muro. 
Barra de apoyo en Angulo de 130º (Código 1766 00), en acero inoxidable fabricado 
con Norma AISI 304, acabado satinado. De MK o su equivalente técnico igual o 
superior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción de aire en baños 
Se consideran 4 equipos de extracción de aire conectado a redes existentes, según 
disposición en planos de arquitectura e instalación sanitaria. 
 
8.2.- INSTALACION ELECTRICA 
Considera la confección de todas las redes eléctricas, sean estas de alumbrado y 
enchufes como también datos. 
 
8.2.1.- Instalación Red Interior 
Se confeccionará mediante canaletas perimetrales en todo el recinto, con artefactos de 
la línea Bticino o de calidad técnica similar o superior. Según proyecto y plano 
respectivo. La instalación deberá ser efectuada por un instalador autorizado. 
 
8.2.2.- Mejoramiento y/o instalación y armado de tableros de distribución 
Se considera mejoramiento y/o instalación y armado de tablero de distribución los 
cuales deben cumplir a cabalidad lo indicado en el artículo n°6 de la NCH Elec. 4/2003. 
 
8.2.3.- TE-1 Recepción SEC. 
Se consulta la revisión y desarrollo de toda la instalación eléctrica existente por técnico 
debidamente inscrito ante la SEC, se deberá adjuntar documentación que así lo 



 

acredite. Se deberá desarrollar un proyecto complementario que actualice el sistema 
eléctrico y de iluminación existente, según lo indica plano esquemático de instalación 
eléctrica. El proyecto eléctrico deberá ser realizado, entregado y tramitado por la 
empresa constructora. Dicho proyecto deberá ser visado por el arquitecto de la obra. 
En caso de existir observaciones, deberán ser resueltas por el contratista en un plazo 
no superior a los 10 días hábiles. Se deberá entregar una copia de estos aprobados al 
mandante con todos los antecedentes en papel y en formato digital.  
 
La empresa constructora deberá realizar un aumento de capacidad de medidor de ser 
necesario, de acuerdo a cálculo de consumo de nuevos artefactos eléctricos a instalar y 
proyecto eléctrico resultante.  
 
Los artefactos eléctricos y de iluminación, en los aspectos de cantidad y calidad 
deberán regirse por los siguientes requerimientos mínimos o similares sugeridos, lo 
anterior según normativa SEC (NCH Elec. 4/2003): 
 
8.2.4.- Instalación de centros de alumbrado (interruptores) 
Se consideran 25 centros de luz (interruptores), tipo BTICINO Línea MAGIC Módulos 
5110 placa color blanco o similar técnico, según lo indica plano esquemático de 
instalación eléctrica. 
 
8.2.5.- Instalación y cableado de centro con punto de red y enchufes triples 
Se consideran 21 puntos de red y enchufe triple, distribuidos según lo indica plano 
esquemático de instalación eléctrica. Además, se anexan 8 centros de enchufes triples, 
tipo BTICINO Línea MAGIC Módulos 5113 placa color blanco o similar técnico.  
 
Se requiere implementar red de datos debidamente certificadas. El sistema de 
cableado estructurado de datos propuesto deberá ser certificado en categoría 6 y 
cumplir con la normativa SEC.  
 
8.2.6.- Luminaria. 
Se considera proyecto de nueva luminaria, 24 paneles led rectangulares empotrado de 
48w y 34 panel led redondo empotrado de 18w, según lo indica plano esquemático de 
instalación eléctrica. 
 
 
8.3.- CABLEADO ESTRUCTURADO 
8.3.1.- Objetivo General 
El objetivo es habilitar los puntos de red y eléctricos, y además asegurar el correcto 
funcionamiento del proyecto de enlace de Telefonía IP y Red Extendida MPLS actual de 
la Corporación.  
 
8.3.2.- Requerimientos Mínimos De La Oferta 
Se requiere la provisión, instalación y certificación de cableado estructurado de red y 
eléctrico, canalizaciones y circuito eléctrico separado, de acuerdo a especificaciones 
técnicas.  
 
8.3.3.-Red De Datos Y Eléctrica 



 

Provisión e instalación de 21 puntos de datos, Categoría 6 conforme a los requisitos de 
la norma ANSI/TIA/EIA 568B (canal completo) “Cables de Cobre de Par Trenzado 
Balanceado no Blindado (UTP) de 4 pares 100Ω Categoría 6 para cada punto de 
conexión. La Corporación se reservará el derecho de modificar, aumentar y/o disminuir 
los puntos aquí señalados, en función de las necesidades del servicio. 

- Cada punto de red de datos debe ir acompañado de un punto eléctrico provisto 
de un tomacorriente triple. 

- Provisión e Instalación de Patch panel, ordenadores horizontales, verticales con 
tapas desmontables y accesorios necesarios. Estos deberán ser manufacturados 
y probados en fábrica contra las normas de la industria. 

- Provisión e Instalación de totalidad cables de parcheo (Patch Cord) a utilizar en 
rack de comunicaciones y de línea (User Cord.) requeridos en estaciones de 
trabajo. Estos deberán ser manufacturados y probados en fábrica contra las 
normas de la industria, por lo que no se aceptarán cables fabricados en el sitio 
mismo de la instalación. 

- Los cableados horizontales deberán ser implementados desde el puesto de 
usuario hasta el rack de comunicaciones, estos irán conectados a módulo RJ-45 
montado sobre faceplate de 1 posición (blanco) y este último en caja derivación 
Chuqui plástica (blanca) en el lado de la estación de trabajo y conectado en 
Patch Panel Cat.6 en rack de comunicaciones. Desde el módulo RJ-45 de 
usuario se conectará al equipo mediante cable user cord certificado de fábrica 
de largo 2,1 a 3.0 mts. según se requiera. En los racks de comunicaciones se 
deberá hacer los enlaces desde el Patch Panel hasta el equipo activo, mediante 
cable de patch cord certificado de fábrica de largo 0,9 metros. 

- La instalación y la puesta en marcha deberá cumplir con los estándares 
internacionales de las normas EIA/TIA 568, EIA/TIA 569A, EIA/TIA 606-A y 
607-A- 2002. 

- Deberán instalarse circuitos eléctricos independientes para la cantidad de 
puntos eléctricos requeridos en estas bases, conforme a la normativa vigente 
(NCH. ELEC. 4/2003 y NSEG 5. E.n.71. Reglamento de Instalaciones Eléctricas 
de Corrientes Fuertes, nch4/2003 Instalaciones de consumo en baja tensión y 
todas las disposiciones relacionadas con instalaciones eléctricas establecidas por 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles). 
 

8.3.4.- Canalizaciones 
Proveedor deberá considerar para la implementación Rack de comunicaciones.  (Las 
características podrán ser modificadas dependiendo de la disponibilidad de espacio 
disponible en lugar escogido para instalación). 

- Provisión e instalación de las canalizaciones necesarias, para el soporte de los 
sistemas de datos y eléctrico, con separaciones entre ellos.  

- Las bandejas a utilizar para el caso requerido deberán ser del tipo DLP, blancas, 
de marca Legrand o similar de 40x16, 60x16 y 105x50 mm respectivamente, 
según la cantidad y densidad de cables, debiendo contar con separador en caso 
de ir por una misma canal los tendidos eléctricos y de datos.  

- En el caso de las estaciones de trabajo y/o impresoras que se encuentre como 
islas se requerirá canalización sobre piso de 90x20 mm.  

- Para el caso del tendido del cableado por cielo cubierto (cielo falso), se 
requerirá tuberías de PVC (conduit) con medidas según lo requiera la cantidad 
y/o densidad del cableado. 



 

- En caso de requerir canalización por cielo a la vista se deberá utilizar bandejas 
ranuradas con sus respectivos accesorios. En esta materia se definirá en la 
visita en terreno, si la tubería para accesos a puntos (desde la bandeja hacia el 
acceso) será en Conduit o E.M.T.  

- Los subsistemas de cableado de datos y eléctrico deberán quedar totalmente 
canalizados, sin límite de ocupación, incluyendo tapas de terminación, 
derivaciones, separadores, etc. 

-  
8.3.5.- Certificación Y Etiquetado Del Sistema 
- Memoria técnica y certificación de cableado estructurado y eléctrico con equipo Fluke 
o similar. (Deberá anexarse, en forma impresa y en medio digital). 
- Identificación física de cada una de las salidas de comunicaciones y puestos de 
usuarios (rotulación). 
 
8.3.6.- Equipo De Trabajo Y Clasificación Proveedor 
- El proveedor o el subcontratista en su caso deberá ser una empresa especialista en 
instalaciones de cableado estructurado. 
- El proveedor deberá disponer de un Jefe de Proyecto con abocado a esta instalación 
durante todo el tiempo que dure la ejecución de las instalaciones y puesta en marcha. 
 
8.3.7.- Garantía Y Prueba De La Instalación 
- La garantía de la totalidad de materiales y productos en el cableado estructurado 
debe ser por 3 años. 
- La garantía extendida sobre los productos de cobre deberá cubrir todos los defectos 
de material y fabricación, para garantizar el buen funcionamiento del todos los 
componentes del canal de cobre, utilizados en el sistema. 
- La garantía de servicios será por 1 año. 
- Al concluir los trabajos de instalación del sistema de cableado estructurado, se 
deberán realizar pruebas de desempeño en presencia del personal técnico de la 
“Corporación”. Estas pruebas deberán realizarse, sin excepción, a todas y cada uno de 
los cables instalados. Las pruebas de desempeño estarán constituidas por: 

- Inspección Visual. 
- Inventario de los elementos recibidos. 
- Recepción conforme en base a certificaciones. 

 
8.3.8.- Adaptación Estética 
El montaje de los módulos tanto como las canalizaciones, deberán ajustarse a la línea 
estética definida por la arquitectura existente, debiendo respetarse el tipo de 
terminaciones y la estética de cada zona o sector. 
 
8.3.9.- Alteraciones Y Daños A La Estructura 
- En esta dependencia se encuentra el acceso de datos principal (Fibra Óptica Entel) 
que soporta los servicios de VoIP e Internet para las oficinas ubicadas en esta 
dirección.   
- En la visita en terreno, se indicará a los oferentes el lugar de acceso a la dependencia 
de la F.O. como de los enlaces entrepisos, su recorrido perimetral al interior de la 
oficina y su acceso a la cabecera en el rack de comunicaciones. 
- Cualquier daño a estas instalaciones significara el 100% del reemplazo de los 
canales, a costo del oferente adjudicado.   



 

- Todo material desmontable que deba ser manipulado, como palmetas de cielo falso o 
muebles, será retirado y manipulado con cuidado, evitando en todo momento dañarlo. 
Todo material desmontado o removido deberá ser relocalizado en su posición original 
antes de la recepción final. 
- La infraestructura de las obras que sea dañada deberá ser reparada o repuesta a su 
estado inicial.  
- No se podrán ejecutar perforaciones ni uniones sobre estructura de los edificios, 
muros, losas, vigas u otros miembros “estructurales” sin la previa aprobación de la 
Unidad de Infraestructura de la Corporación. 
 
8.3.10.- Equipos existentes 
En el centro donde se llevarán a cabo las instalaciones licitadas en estas bases se 
encuentran disponibles los siguientes equipos de redes y comunicaciones: 

ü Rack de telecomunicaciones 
 
Nota: En caso de ser necesario un segundo rack, lo cual será determinado por el 
Departamento de Informática en la visita en terreno, en virtud del metraje de los 
puntos de red, será responsabilidad del proveedor. 
 
8.3.11.- Requerimientos Mínimos 
La propuesta del proveedor deberá incluir lo siguiente, descartándose cualquier oferta 
que no lo incluya por incumplir las presentes Bases Técnicas. 

Requerimiento Descripción 
Categoría cableado 
datos 

Cat. 6 

Documentación Planos de instalación 
Canalización Canalización DLP de 2 compartimientos aislados para 

separación de red eléctrica y de datos 
Puntos 6to piso El proveedor deberá habilitar: 

21 puntos en las dependencias señaladas. 
Cada punto consiste en un punto de red cat 6 más patch 
cord y user cord RJ45 y toma de corriente eléctrica triple 
con conexión a tierra. Según lo señala Sistema eléctrico, 
iluminación y datos L3.  

Distancias Se considera de manera referencial un largo promedio de 
30mts de cableado por punto. 
Se considera de manera referencial un largo total de 
100mts de canaletas DLP 
Se requiere necesariamente de visita a terreno para 
medición y cálculo de distancias por parte del proveedor 

 
8.3.12.- Reloj Control 
Se considera instalación de reloj control biométrico, con control de asistencia con 
impresora, contenedor metálico y mini ups de respaldo, en ubicación de acuerdo a 
plano de arquitectura. En la actualidad, la Corporación ha implementado servicio de 
control de asistencia adquirido a empresa TotalPack. El proveedor debe asegurarse de 
que el dispositivo a instalar en dependencias sea compatible con esta plataforma. 
 
 



 

8.4.- INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
Provisión e instalación de unidades tipo split para aire acondicionado, en los lugares 
que se indique en planos. El equipo tiene una unidad exterior o condensadora y una 
unidad interior tipo consola de piso/techo. 
 
Equipos de aire acondicionado 9.000 BTU 
Se considera implementación de sistema de aire acondicionado mediante 9 equipos de 
aire acondicionado tipo Split de muro de 9.000 BTU, según disposición en planos de 
arquitectura. 
 
Equipos de aire acondicionado 24.000 BTU 
Se considera implementación de sistema de aire acondicionado mediante 3 equipos de 
aire acondicionado tipo Split de muro de 24.000 BTU, según disposición en planos de 
arquitectura. 
 
9.- ASEO Y ENTREGA FINAL 
El contratista será responsable de retirar todos los excedentes de obra que sean 
generados por los trabajos realizados, tendrá un tiempo estipulado por mandante para 
retirar los escombros en la obra, de modo contrario, el arquitecto reportará para dar 
curso a la multa correspondiente. 
 
Igualmente deberá considerarse el retiro de todo tipo de instalaciones y construcciones 
provisorias que se hubiesen empleado en el transcurso de las obras. 
 
El aseo deberá ser prolijo y tender a la operatividad inmediata del recinto 
luego de las obras.  
 
Para la recepción provisoria, se recibirán conforme las obras, previa revisión visual de 
que todas las faenas objeto del contrato se encuentren realizadas y ejecutadas en 
perfectas condiciones, además entregará catálogos y folletos de los elementos 
instalados, garantías, instrucciones de mantenimiento y manejo, además de una 
nómina de los lugares de adquisición de los diversos elementos. Cualquier elemento 
que no corresponda a la obra y fuese dañado por la ejecución de esta, deberá ser 
repuesto por empresa constructora.  
 
10.- VISITA EN TERRENO  
La visita a terreno tiene como objetivo que todos los interesados tengan pleno 
conocimiento de las características técnicas de la intervención, de las condiciones en 
que se deben plantear las faenas para no afectar el normal funcionamiento de las 
oficinas del piso y del edificio en general. 
 
Todas las medidas deberán ser rectificadas y corroboradas durante visita en terreno, la 
cual no será obligatoria debido a la contingencia actual COVID-19, cualquier 
discordancia deberá ser indicada antes de ejecutar cualquier partida y aprobada por el 
arquitecto del proyecto, de no ser así, si se presenta una discordancia en la ejecución, 
se deberá respetar de mejor forma el diseño del proyecto y los costos que pudiesen 
existir, extras, serán por cuenta del contratista. La visita en terreno se llevará a cabo 
al 6to día de publicado el presente proceso en Mercado Público, a las 11:00 hrs. en 
inmueble ubicado en Doctor Sótero del Rio N°132, La Florida. 



 

 
Debido a la contingencia, la visita será dirigida por la Arquitecta o por profesional que 
éste designe para dicha labor. Durante la visita se realizará una video-llamada en la 
cual podrán participar proveedores que no puedan asistir presencialmente. En caso que 
las dudas no queden claras bajo esta modalidad, los oferentes podrán realizarlas a 
través del foro de preguntas disponible electrónicamente en la licitación, preguntas y 
respuesta que pasarán a formar parte integral de las presentes bases. 
La visita a terreno tiene como objetivo que todos los interesados tengan pleno 
conocimiento de las características técnicas de la intervención, de las condiciones en 
que se deben plantear las faenas para no afectar el normal funcionamiento de las 
oficinas del piso y del edificio en general. 
 
11.- ESTANDAR DEL SERVICIO 
El servicio deberá garantizar calidad, continuidad y oportunidad, por lo que el 
contratista deberá contar con los recursos idóneos para la operación y supervisión del 
servicio. 
 
Para ello se medirá el grado de cumplimiento de cada uno de los ítems del alcance y el 
fiel cumplimiento del contrato. 
 
12.- DEL DEBER DE LA SEGURIDAD 
En cumplimiento del deber que le impone el artículo 184 del código del trabajo, 
normas de la ley 16.744 seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales y decretos asociados, el proveedor deberá adoptar todas las medidas 
necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, debiendo 
mantener condiciones ambientales de trabajo seguras y crear un ambiente libre de 
agentes físicos, químicos, biológicos, mecánicos, que pongan en riesgo la seguridad y 
salud de los Funcionarios o de los usuarios de la Corporación. 
 
El oferente adjudicado se obliga a aceptar y cumplir todas las normas y políticas de 
Prevención de Riesgos y Medio ambiente, estipuladas por la Corporación de Asistencia 
Judicial de la Región Metropolitana o las que dicte en el futuro, comprometiéndose a 
que el personal de su dependencia observe plenamente su implementación y 
cumplimiento. 
 
Sin perjuicio de dar cumplimiento a las obligaciones que emanan de su deber de 
seguridad, al que se hace referencia en el párrafo precedente, el contratista se 
encuentra obligado a informar inmediatamente y por escrito a la Corporación de 
Asistencia Judicial de la Región Metropolitana de los accidentes de trabajo, de las 
irregularidades y eventuales riesgos que existan en el lugar que se realizan los 
servicios.  
 
13.- NORMAS DE SEGURIDAD  
El contratista deberá contar con asesoría en materia de prevención de riesgos, el cual 
velera por el cumplimiento del marco normativo en materia de seguridad y salud 
ocupacional y las normas establecidas por la Corporación de Asistencia Judicial R.M. 
Registros solicitados al contratista: 

- Contratos de trabajo. 
- Registro de Obligación de Informar los Riesgos Laborales (D.S 40 Art. 21). 



 

- Registro de entrega de elementos de protección personal. 
- Registro entrega de Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. 
- Certificado de afiliación a Organismo Administrador del Seguro Social Contra 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. (AChS - Mutual de 
Seguridad CChC - Instituto de Seguridad en el Trabajo IST - Instituto de 
Seguridad Laboral ISL). 

- Permiso de trabajo (Documento por el cual el autorizador entrega un área o 
equipo para que el ejecutor pueda realizar una tarea, con las medidas de 
control necesarias para minimizar los riesgos básicos, indicados por el 
contratista y asesorado por el responsable del área, de los equipos e 
instalación). 

 



 

ANEXO N°1 
IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

 
 
 

 
 
 

Firma Representante Legal y Timbre Empresa 
 
Nombre: ________________________________ 
 
RUT: ___________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre/Razón Social  

Rut  
 

Domicilio  
 

Representante Legal  

Contacto en Licitación  
 

Teléfonos  
 

E-mail  
 



 

ANEXO Nº 2 
DECLARACIÓN JURADA DE INHABILIDADES 

 
Quien suscribe, en su calidad de oferente o de representante legal del oferente, de la 
Licitación Pública ID 1477-6-LP20, declara bajo juramento que: 
 

1. El Oferente no está unido a alguno de los funcionarios directivos de la 
Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana por vínculos de 
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

2. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios 
directivos de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana o 
las personas unidas a ellos  por los vínculos de parentesco descritos en la letra 
b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, formen parte, ni es una sociedad en 
comandita por acciones o anónima cerrada, en aquéllos o éstas personas sean 
accionistas, ni es una sociedad anónima abierta, en que aquéllos o éstas sean 
dueños de acciones que representen el 10% o más del capital; 

3. No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las 
sociedades mencionadas en el párrafo anterior. 

4. Que, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los 
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos 
en el Código Penal, con dos años de anterioridad a este proceso licitatorio.  

5. Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra 
b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, 
adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad inclusive. 

6. Que, no se encuentra afecto a las prohibiciones para celebrar actos y contratos 
del artículo 8, N° 2 y N°10 de la Ley N°20.393. 

7. Se obliga a mantener estricta reserva y confidencialidad de los datos e 
información que se recopile, y a no utilizar los resultados obtenidos a causa y 
con ocasión del servicio objeto de la presente licitación. 

8. Que, el oferente acepta las condiciones y obligaciones indicadas en las Bases de 
Licitación y sus Anexos. 
 

Nombre Oferente o Representante Legal :   

Firma Oferente o Representante Legal    :  

Rut                                                     :  
Fecha                                                   :  

 
Si la Corporación detectare falsedad en las declaraciones anteriores, ello será causal de 
descalificación de la propuesta, sin perjuicio del derecho de la Corporación de ejercer 
las acciones legales que fueren procedentes.       
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO Nº 3 
AUTORIZACIÓN PARA RETIRO DE VALORES 

 
OFERENTE: ____________________________________________________ 
Por la presente el suscrito: 

Empresa  

Nombre del Titular  

Rut Empresa  

Rut del Titular  

 
Autorizo a las personas que a continuación se indican para solicitar retiro del 
Departamento de Finanzas de los siguientes documentos y valores:(debe 
marcar los que correspondan). 

Listados  

Cheque  

Pólizas  

Boletas de Garantía Bancaria  

Vale Vista  

Otro  

 
Datos de la persona que retira: 

Nombre  

Cédula de Identidad  

Fotografía Firma 
  

 
Santiago, ______ de_________________________ de 2020. 

 
Firma Representante Legal y Timbre Empresa 
 
Nombre: ________________________________ 
RUT: _________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO Nº 4 
AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS 

  
OFERENTE: 
_____________________________________________________________ 
Por la presente suscribo: 

EMPRESA  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  
RUT REPRESENTANTE LEGAL  
RUT EMPRESA  
DIRECCION  
CORREO ELECTRONICO  
Solicito sea efectuado el pago de las prestaciones realizadas a la Corporación a través 
de un depósito en: 

BANCO  

N° DE CUENTA  

TIPO DE CUENTA  

RUT TITULAR CUENTA BANCARIA  

LA CORPORACIÓN SOLO REALIZARA PAGOS EN CUENTAS BANCARIAS CUYO 
RUT SEA IDÉNTICO AL DE LA ORDEN DE COMPRA, POR RAZONES DE 
LIMITACIONES PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, NO ES 
POSIBLE QUE EL PROVEEDOR COMUNIQUE UNA CUENTA DE AHORRO PARA 
QUE SE REALICE EL PAGO DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO. 
Firma Representante Legal y Timbre Empresa 
Nombre: ________________________________ 
RUT: ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO Nº 5 
TIPO DE IMPUESTO 

OFERENTE:_____________________________________________________
INDIQUE CON UNA “X” EL TIPO DE IMPUESTO AL QUE ESTE AFECTO SU EMPRESA O 
SERVICIO. EN CASO QUE ALGUNO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LICITADOS SE 
ENCUENTREN AFECTOS Y EXENTOS DE TRIBUTACIÓN; DIFERENCIAR QUE PARTE DE 

ÉSTOS SE ENCUENTRA AFECTO Y QUE PARTE EXENTA. DE NO SEÑALARSE LO 
INDICADO, SE ENTENDERÁ QUE TODO EL PRODUCTO Y/O SERVICIO SE ENCUENTRA 
EXENTO DE TRIBUTACION. 

IMPUESTO SELECCIÓN PRODUCTO 
 
Exento de 
Impuesto 

  

 
10% 

  

 
IVA 

  

Firma Representante Legal y Timbre Empresa 
 
Nombre: ________________________________ 
 
RUT: ___________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE OFERENTE:  

RUT OFERENTE:  



 

ANEXO N°6 
OFERTA TECNICA 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS PÚBLICAS, LAS CUALES ALBERGARÁN LAS 
DEPENDENCIAS DEL RENOVADO CENTRO DE ATENCIÓN JURÍDICO Y SOCIAL 
DE LA FLORIDA, UBICADO EN DOCTOR SOTERO DEL RIO N°132, LA FLORIDA, 
DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA. 

Producto/servicio SI NO 

Cumple con los requerimientos mínimos 
establecidos en las presentes bases.   

 
Garantías Adicionales  
El mínimo establecido en bases de licitación son 12 meses de garantía por los trabajos. 

Indicar en este recuadro la garantía 
ofertada por el proveedor, mientras 
más tiempo ofrezca, mayor será el 
puntaje asignado. En caso de no 

cumplir con los 12 meses mínimos de 
garantía la oferta será declarada 

inadmisible. 

 

 
Plazos de entrega ofertados 
El plazo de entrega no podrá superar los 85 días corridos desde la notificación de 
adjudicación. 

Indicar en este recuadro los días 
corridos en que se compromete realiza 
los trabajos, a menor cantidad de días 
mayor puntaje. En caso de superar 85 
días corridos la oferta será declarada 

inadmisible. 

 

 
Adjunta documentos obligatorios Cumple SI / NO 
Anexos del N°1 AL 7  
Carta Gantt  
Propuesta técnica en formato propio  
 
Firma Representante Legal y Timbre Empresa 
Nombre: ________________________________ 
RUT: ___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N° 7 
OFERTA ECONÓMICA 

 
 

NOMBRE OFERENTE:  

RUT OFERENTE:  

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS PÚBLICAS, LAS CUALES ALBERGARÁN LAS 
DEPENDENCIAS DEL RENOVADO CENTRO DE ATENCIÓN JURÍDICO Y SOCIAL 
DE LA FLORIDA, UBICADO EN DOCTOR SOTERO DEL RIO N°132, LA FLORIDA, 
DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA. 
 

LINEA NOMBRE DE LA LÍNEA 
DE PRODUCTO COBERTURA NETO IVA TOTAL 

1 

Contratación del servicio 
de ampliación y 
mejoramiento de 
inmueble destinado a 
oficinas públicas, las 
cuales albergarán las 
dependencias del 
renovado centro de 
atención jurídico y social 
de La Florida, ubicado en 
Sótero del Rio N°132, La 
Florida, de la Corporación 
de Asistencia Judicial de 
la Región Metropolitana. 

Región 
Metropolitana

   

 
Adjunta documentos obligatorios Cumple SI / NO 
Garantía de Seriedad de la Oferta  
Itemizado en formato Excel por partida  

 
 
Firma Representante Legal y Timbre Empresa 
 
Nombre: ________________________________ 
 
RUT: ___________________________________ 
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LO EXISTENTE L1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GRAFICA 2 

LO PROPUESTO PISOS 1 Y 2 / L2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

GRAFICA 3 
DEMOLICIÓN – CONSTRUCCIÓN PISOS 1 Y 2 / L3 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GRÁFICA 4 PISOS 1 Y 2 / L4 

SISTEMA ELÉCTRICO – AIRE ACONDICIONADO – ILUMINACIÓN Y DATOS 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2° LLÁMASE a licitación pública para la contratación del servicio ampliación y 
mejoramiento de inmueble destinado a oficinas públicas, las cuales albergarán las 
dependencias del renovado centro de atención jurídico y social de La Florida, ubicado 
en Doctor Sótero del Rio N°132, La Florida, de la Corporación de Asistencia Judicial de 
la Región Metropolitana ID 1477-6-LP20. 
 
3° IMPÚTASE el gasto que demande la ejecución de la presente Resolución al 
Subtítulo 22, ítem 06, asignación 001, correspondiente al ejercicio presupuestario del 
año 2020 de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. 
 
4° PUBLÍCASE la presente Resolución Exenta en el portal www.mercadopublico.cl.  
    
NUMÉRESE, DISTRIBÚYASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO DÍAZ LETELIER 
DIRECTOR GENERAL  

CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL R.M. 
 
NTO/CFC/GPG/AESM/SPD 
 
Distribución: 
1. Departamento de Administración.  
2. Archivo Oficina de Partes 

http://www.mercadopublico.cl/

