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RESOLUCION EXENTA N°4957/2023

MAT. : Dispone llamado a Licitaciéon Publica ID
1477-31-LE23 para la contratacion del servicio
de Habilitacion de oficina CNA Talagante,
ubicada en Balmaceda N©°710, local N°30,
comuna de Talagante, Regién Metropolitana, de
la Corporacién de Asistencia Judicial de la R.M. y
Aprueba Bases Administrativas, Técnicas vy
Anexos.

FECHA: 17 de octubre de 2023.

VISTOS:

La Ley N° 17.995 que cred la Corporacion de Asistencia Judicial R.M.; las
facultades que me confiere el Decreto con Fuerza de Ley NO 995 de 1981 del
Ministerio de Justicia, que aprobd los Estatutos de la Corporacion de Asistencia Judicial
de la Regién Metropolitana; las facultades que me confiere el Decreto con Fuerza de Ley
N°995 de 1981 del Ministerio de Justicia, que aprobd los Estatutos de la Corporacion de
Asistencia Judicial de la Region Metropolitana; la resolucion exenta N° 45 de 2013 vy sus
modificaciones que establecen el orden de subrogaciéon para los empleos de esta
Corporacion de subrogaciéon para el empleo de Director General; la Ley N° 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, la ley N°
19.880 sobre Bases de Procedimientos Administrativos de los érganos de la
Administracion del Estado; la ley 19.886 y su Reglamento aprobado por el decreto N°250
de 2004 del Ministerio de Hacienda; la Resolucién Exenta N°1565 de fecha 30 de junio
del 2003, que dispone la incorporacién al sistema de informacién de compras y
contrataciones publicas de la Corporacidon de Asistencia Judicial R.M.; la Ley N°21.516
de presupuestos del Sector Publico para el ano 2023; y en la Resolucion N°8 de 2019 de
la Contraloria General de la Republica que Fija normas sobre exencién del tramite de
Toma de Razodn;

CONSIDERANDO:

19 Que, la Corporacién de Asistencia Judicial R.M. es un servicio publico descentralizado
y sin fines de lucro, cuya mision es proporcionar orientacion y asesoria juridica a todas
las personas que asi lo requieran y patrocinar judicialmente de manera profesional y
gratuita a quienes no cuenten con los recursos econémicos para hacerlo. Asimismo, se
proporcionan los medios para que los egresados y licenciados en Ciencias Juridicas y
Sociales puedan realizar su practica profesional, para optar al titulo profesional de
Abogado.

2° Que, en este contexto, la Corporacién tiene dependencias y Centros de Atencién
Juridico Sociales ubicados en las Regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo
O’Higgins, del Maule y de Magallanes y la Antartica Chilena.
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3° Que, la Corporacion para el cumplimiento de sus funciones en algunas comunas
procede a arrendar inmuebles, y en otras procede a la celebracion de convenios
municipales, en donde la autoridad local arriendo u otorga un recinto para la
consolidacién de centros de atencidn que permitan cumplir con su misién institucional

4° Que, dentro de estos inmuebles se encuentra el arrendado por la Corporacién de
Asistencia Judicial R.M. en Calle Balmaceda N°710, local N°30, comuna de Talagante,
Regién Metropolitana, para el funcionamiento del Centro La Nifiez y Adolescencia Se
Defienden.

5° Que, con la finalidad de operativizar el funcionamiento del recinto es necesario
efectuar habilitaciones que permitan la instalacién de las nuevas oficinas para CNA
Talagante, teniendo presente ademas la especial naturaleza de las atenciones que se
otorgan dado que se enmarcan en una politica publica centrada en los nifios, nifias y
adolescentes, contemplandose por ejemplo salas de lactancia y salas de atencion de
nifios.

6° Que, estos servicios no se encuentran en el Catalogo Electrénico de Convenios Marco,
por lo que no resulta posible contratar mediante esta modalidad y son necesarios para
el cumplimento de los fines del Servicio.

7° Que, en conformidad a lo indicado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
N°329 de 2023, del Departamento de Finanzas de la Corporacion, existen los fondos
necesarios para proceder a la contratacion;

RESUELVO:

1°APRUEBANSE, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos de la Licitacion
Publica ID 1477-31-LE23 para la contratacion del servicio de Habilitacion de oficina CNA
Talagante, ubicada en Balmaceda N°710, local N°30, comuna de Talagante, Region
Metropolitana, de la Corporacién de Asistencia Judicial de la R.M., las cuales regularan
los derechos y obligaciones de las partes en el proceso de adquisicidon mediante Licitacion
Publica que se autoriza mediante la presente Resolucién y cuyo texto se inserta a
continuacion:

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA ID 1477-31-LE23 PARA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE OFICINA CNA
TALAGANTE, UBICADA EN BALMACEDA N°710, LOCAL N°30, COMUNA DE
TALAGANTE, REGION METROPOLITANA, DE LA CORPORACION DE ASISTENCIA
JUDICIAL DE LA R.M.

La Corporacion de Asistencia Judicial de la Regidon Metropolitana, en adelante Ia
Corporacion, de conformidad con las normas establecidas en la Ley N°© 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios y su
Reglamento, llama a todos los interesados a participar en la Licitacidon Publica para la
contratacién del servicio de Habilitacion de oficina CNA Talagante, ubicada en Balmaceda
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N°710, local N°30, comuna de Talagante, Regidon Metropolitana, de la Corporacién de
Asistencia Judicial de la R.M.

1. ANTECEDENTES GENERALES

Antecedentes Basicos del organismo demandante

Razén Social : CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL R.M.
Unidad de Compras : Departamento de Administracion. Direccion General.
RUT : 70.786.200-9

Direccion : Agustinas N° 1419

Comuna : Santiago.

Regidén en la que se genera la compra: Regién Metropolitana
Antecedentes Administrativos
NUumero de Adquisicion : 1477-31-LE23

Nombre de la Licitacion : Contratacion del servicio de Habilitacion de oficina CNA
Talagante, ubicada en Balmaceda N°710, local N°30,
comuna de Talagante, Regién Metropolitana, de Ia
Corporacion de Asistencia Judicial de la R.M.

Tipo de contratacion : Licitacion Pablica entre 100 y 1000 UTM (LE)

Tipo de Adjudicacion : Simple, sin emisién automatica de orden de compra.
Presupuesto estimado : $46.700.000.- IVA incluido.

Ejecucion Presupuestaria : Afio 2023

Etapas de Apertura : Una etapa

Linea de Producto

Para efectos de la presente licitacién, se ha definido una Unica linea de producto, de
acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro:

LINEA NOMBRE DE LA LINEA DE PRODUCTO COBERTURA

Contratacidon del servicio de Habilitacion de oficina
CNA Talagante, ubicada en Balmaceda N°710, local
N°30, comuna de Talagante, Region Metropolitana,
de la Corporacion de Asistencia Judicial de la R.M.

Regién Metropolitana

Cabe sefialar que el presupuesto maximo estimado para adjudicar esta linea es de
$46.700.000.- (cuarenta y seis millones setecientos mil pesos) impuestos incluidos.
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2. OBJETO

La Corporacion de Asistencia Judicial de la Regidon Metropolitana, en adelante la
Corporacién, de conformidad con las normas establecidas en la Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios y su
Reglamento, llama a todos los interesados a participar en la Licitaciéon Publica para la
Contratacién del servicio de Habilitacién de oficina CNA Talagante, ubicada en Balmaceda
N°710, local N°30, comuna de Talagante, Regidon Metropolitana, de la Corporacion de
Asistencia Judicial de la R.M.

3. ETAPAS Y PLAZOS

Los plazos que se establecen en el presente proceso de licitacion son de dias corridos,
salvo que las presentes Bases de Licitacion, expresamente mencionen dias habiles. No
obstante, todo plazo que venciere en dia inhabil, se considerard ampliado hasta el dia
siguiente habil.

El dia de publicaciéon de la presente Licitacién Publica se entiende como “dia cero”. Se
entendera, ademas, que son dias inhabiles los sabados, domingos y feriados. Con todo,
el plazo de cierre para la recepcion de ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un
dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Las etapas y plazos de la presente licitacién son los que se exponen a continuacién:

ETAPAS
Publicacion en el

PLAZOS
Una vez totalmente tramitado el acto aprobatorio.

Sistema de

Mercado Publico

El dia de la publicacion se entiende como dia “0”.

Cierre Recepcién de Ofertas

10 dias corridos, desde la publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl

Visita en Terreno Obligatoria

Al 2° dia siguiente de la publicacién en el portal a
las 12:00 hrs.

Entrega de Garantia de
Seriedad de la Oferta

No aplica.

Consultas de los Proveedores

Desde el dia de la publicacion en el Sistema
www.mercadopublico.cl, hasta el 4° dia siguiente
de la publicacion en el portal.

Consultas

Respuesta a y/o0

Aclaraciones

Al 6° dia siguiente de la publicacion en el portal.

Apertura Electrénica de Ofertas

Al dia siguiente del cierre de recepcidn de ofertas.

Fecha estimada de adjudicacion

3 dias corridos, una vez realizada la apertura
electronica.

Suscripcion del Contrato

5 dias corridos, una vez realizada la adjudicacion.
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Cabe sefialar que en el evento que se amplie el plazo correspondiente a una de las etapas
antes descritas, de acuerdo a lo sefialado en el subtitulo 6.3 denominado
“Modificaciones” de las Bases Administrativas, las fechas de vencimiento de los plazos
consecutivos se veran modificadas en la misma cantidad de dias.

Las visitas a terreno se realizaran en calidad de obligatorias y deberan coordinarse en la
forma prevista para el titulo 4.1 de las Bases Técnicas.

4. PARTICIPANTES DE LA LICITACION

Podran participar en esta licitacién publica las personas naturales, juridicas o las uniones
temporales de proveedores, chilenas o extranjeras que, cumpliendo los requisitos
sefialados en las presentes bases, presenten sus ofertas en la oportunidad y forma
establecida en las mismas.

No podran participar en la presente licitacién los oferentes que, al momento de
presentacién de la oferta, hayan sido condenados por practicas anti sindicales, infraccion
a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en
el Codigo Penal, dentro de los dos afos anteriores conforme con lo dispuesto en el
articulo 49, inciso primero, parte final, e inciso sexto, de la Ley N° 19.886.

Los oferentes deberan firmar una Declaracion Jurada Simple de Inhabilidades, la cual se
encuentra contenida en el Anexo N° 2 de las presentes Bases.

5. DE LAS BASES
5.1 Publicacion

Los archivos que contienen el texto de las presentes Bases Administrativas, Técnicas y
sus Anexos, se encontraran disponibles en el Portal Mercado Publico, a contar de la fecha
estipulada en el Titulo N° 3, denominado Etapas y Plazos de las Bases Administrativas.

5.2 Legislacion Aplicable

La presente licitacion se regird de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento, contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°© 250/2004 y sus
modificaciones posteriores.

Igualmente, las obligaciones que contraiga el adjudicatario de la presente Licitacién, se
regiran por el ordenamiento juridico chileno y por los instrumentos, que a continuacién
se detallan, estableciéndose el siguiente orden de prelacién:

a) Ley 19.866 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su Reglamento.

b) Bases de Licitaciéon y Anexos.

c) Respuestas y aclaraciones de las Bases Técnicas y/o Administrativas, y sus
modificaciones, en la eventualidad de haberse formulado.
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d) Resoluciéon de Adjudicacién.
e) Oferta del adjudicatario.

f) Contrato.

g) Orden de Compra.

6. CONSULTAS, ACLARACIONES, MODIFICACIONES Y RECLAMOS.
6.1 Recepcion de Consultas

Todo oferente que requiera una aclaracion ya sea de caracter técnico, administrativo y/o
economico, podra formular preguntas dentro del periodo indicado en el Titulo N° 3
denominado Etapas y Plazos de las presentes Bases. Las respuestas se pondran a
disposicién de todos los oferentes interesados, a través del Sistema de
Informacion, dentro del plazo indicado en el mismo titulo, y pasaran a formar parte
integrante de las Bases de la presente licitacién para todos los efectos legales.

Se entiende que las respuestas contribuyen a determinar el alcance y sentido de las
Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, segun sea su naturaleza, por lo que deben
ser consideradas por los oferentes para la presentacion de sus ofertas.

6.2 Aclaraciones

La Corporaciéon podra, asimismo, efectuar de oficio, aclaraciones respecto de la presente
licitacidn, junto con las respuestas a las consultas que efectien los oferentes.

En ninglin caso mediante el procedimiento de aclaraciones se podran modificar las Bases
gue rigen la presente licitacion publica.

6.3 Modificaciones

Las modificaciones que la Corporacion determine efectuar a las Bases de Licitacion,
podran realizarse sélo hasta antes de la fecha indicada para el cierre de recepcién de
ofertas y deberan ser aprobadas mediante Acto Administrativo de la Corporacién
totalmente tramitado, fijando un nuevo plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, de conformidad en
lo estipulado en el articulo 19 del Reglamento N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda,
de la Ley N°19.886.

6.4. Reclamos

En el caso que algun oferente desea interponer algin reclamo en el proceso, debera utilizar
los mecanismos establecidos por la Direccién de Compras Publicas para aquello, ingresando
el reclamo respectivo a través del Portal Mercado Publico en la seccion reclamos.
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7. DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
7.1 Requisitos

El oferente debera ingresar su propuesta técnica, econdmica y administrativa en formato
electronico a través del Sistema del Portal Mercado Publico, debiendo cumplir con todos
y cada uno de los requisitos, tanto de forma como de fondo.

No se recibiran ofertas que no hayan sido ingresadas a través del Sistema de Informacion
del Portal Mercado Publico.

La sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitacion, implica que el
respectivo oferente ha analizado las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos,
sus modificaciones, aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitacién, si las
hubiere, con anterioridad a la presentacion de su oferta, y que manifiesta su conformidad
y aceptacion sin ningun tipo de reservas ni condiciones, a las estipulaciones contenidas
en estas bases.

7.2 Vigencia de la Oferta

El oferente debe indicar expresamente en su oferta el periodo de vigencia de la misma,
la gque no podra ser inferior a 90 dias corridos contados desde la fecha de Cierre de
Recepcidon de Ofertas, sefialado en el portal Mercado Publico.

La oferta que no cumpla a lo menos con dicho periodo de vigencia, no sera evaluada y
sera declarada inadmisible. En caso de no indicar plazo alguno se entendera que la oferta
cumple con la vigencia solicitada, incluida la prérroga si resultare procedente, en
conformidad al parrafo siguiente.

Si dentro del plazo antes descrito, por motivos de fuerza mayor, la Corporacion se viera
impedida de realizar la adjudicacidén, podra solicitar una prérroga de la vigencia de la
oferta, a través del portal Mercado Publico, antes de la fecha de término de vigencia de
la misma, por un plazo maximo de 90 dias corridos contados desde la fecha de la
solicitud de prérroga. En tal caso, el oferente debera prorrogar igualmente su garantia
de seriedad de la oferta por un plazo no inferior al de la prérroga.

Si alguno de los oferentes no aceptase efectuar la prorroga solicitada, se entendera que
ha desistido de su oferta, en cuyo caso se procederd a la devolucion de la garantia de
seriedad de la oferta.

7.3 Antecedentes Administrativos

Al momento de presentar su oferta, el oferente deberd completar la informacion
requerida a través de los Anexos Administrativos, contenidos en el sitio
www.mercadopublico.cl, que se indican a continuacion:

Anexo NO© 1: Identificacion del Oferente
Anexo N© 2: Declaracion Jurada de Inhabilidades

Anexo N° 3: Autorizacion para retiro de valores.
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Anexo N° 4: Autorizacion para efectuar depdsitos o transferencias.
Anexo N° 5: Tipo de Impuesto.
7.4 Antecedentes Técnicos

A su vez, el oferente deberd ingresar la informacién técnica requerida a través de la
opcion “Anexos Técnicos” del sitio www.mercadopublico.cl, que se indican a
continuacion:

= Anexo N° 6 “Oferta Técnica”.
= Carta Gantt que indique cronograma de las actividades.
* Propuesta técnica en formato propio que indique los trabajos a realizar.

7.5 Antecedentes Econdmicos

Asimismo, el oferente debera completar la informacién econdmica requerida en el Anexo
Econdmico dispuestos en el sitio www.mercadopublico.cl que se indican a continuacion:
= Anexo N© 7, “Oferta Econémica”.
= Itemizado en formato Excel.

Cabe mencionar que, al momento de presentar su oferta, el oferente deberd ingresar los
valores totales netos y brutos, en pesos o en unidades reajustables seglin corresponda,
de acuerdo a lo indicado en el Anexo N° 7, con objeto de evaluar el precio bruto del
servicio, que en definitiva serd el precio que la Corporaciéon pagara por el servicio
adjudicado. Se establece que los valores netos, se solicitan en virtud de las disposiciones
vigentes que regulan el funcionamiento del Portal Mercado Publico.

Los oferentes deben considerar en su propuesta econdmica todos los gastos
involucrados, incluidos los de personal, remuneraciones, pagos previsionales,
materiales, servicios, equipos, permisos, traslados, derechos, impuestos, distribucion y
en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del servicio, sea éste
directo, indirecto o a causa de él. Los costos en que incurra el oferente, derivados de la
presentacién de la propuesta, son de su exclusivo cargo y en el caso de no resultar
adjudicada su oferta, no daran origen a indemnizacion alguna.

En el evento que los oferentes no presenten los anexos indicados en los subtitulos 7.3 y
7.4 precedentes, en el plazo establecido para la presentacion de las ofertas, la
Corporacion podra requerirlos, asegurando en todo caso no infringir el principio de
estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes.

8. ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

La Corporacion declarara inadmisible toda propuesta que no se ajuste a lo dispuesto en
las Bases de Licitacion. Asimismo, la Corporacion declarara inadmisible toda
propuesta que no cumpla con la presentacidon de la Garantia de Seriedad de la Oferta,
en las condiciones indicadas en el Titulo 9 denominado Garantia de Seriedad de la Oferta.
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Ademas, sera declarada inadmisible toda oferta que no cumpla con los plazos maximos
de entrega establecidos en el Titulo 3.8 de las Bases Técnicas del presente procedimiento
concursal.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica la entrega de esta garantia para la presente licitacion.
10. APERTURA DE LAS OFERTAS

El acto de apertura de la Licitacion se realizara en una etapa, y se efectuara a través del
Sistema de Informacion, en el cual se procedera a la aceptacion o rechazo, mediante
resoluciéon fundada, de las ofertas, en el plazo y horario establecido en el Titulo N° 3,
denominado Etapas y Plazos de las presentes Bases Administrativas.

No se contempla la asistencia presencial de los oferentes a este acto.

La aceptacién de una oferta en el acto de apertura, solo determinard que aquella sera
evaluada técnica, econdmica y administrativamente por la Comisiéon Evaluadora y
conforme a los criterios de Evaluacion contemplados en las presentes Bases de Licitacion.

Las ofertas recibidas quedaran registradas en el Acta de Apertura Electrdnica del sistema
del Portal www.mercadopublico.cl

11. EVALUACION DE LAS OFERTAS
11.1 Comision Evaluadora

La evaluacion de las ofertas sera realizada por una Comisidén Evaluadora, que para su
funcionamiento se conformara por los siguientes funcionarios publicos:

a. Arquitecto del Departamento de Administracion.
b. Jefe del Departamento Juridico.
c. Jefe del Departamento de Informatica.

La Comision sera integrada por los funcionarios indicados precedentemente, y/o a
quienes estos designen en su reemplazo, cuando dichos funcionarios se encuentren
impedidos de integrarla.

La individualizacidn de la Comisidon Evaluadora se formalizara a través de la Resolucion
Exenta de Adjudicacion del Director General de la Corporacion.

Los miembros de la Comisidon no podran tener conflictos de intereses con los oferentes,
de conformidad a la normativa vigente al momento de la evaluacion.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora, deberan ser funcionarios publicos, internos
o externos a la Corporacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo N°37 del
Reglamento 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, de la Ley N° 19.886.
Excepcionalmente, y de manera fundada, podran integrar esta comision personas ajenas
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a la administracién y siempre en un nimero inferior a los funcionarios publicos que la
integren.

Ademas, a requerimiento del Director General de la Corporacion, podran participar en
esta comision, en calidad de asesores, hasta dos profesionales expertos, de conformidad
con lo dispuesto por la norma citada en el parrafo precedente.

Seran funciones de la comisién evaluadora las siguientes:

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos en las presentes
Bases de Licitacién.

b) Evaluar las Ofertas Técnicas y Econdmicas que se ajusten a las especificaciones
de las presentes Bases.

c) Presentar al Director General de la Corporacion los resultados de la evaluacién
de las ofertas y proponer adjudicar, de acuerdo a los criterios de evaluacién
contemplados en las presentes Bases.

En el evento que la Comisién Evaluadora constate que alguna o todas las ofertas
evaluadas exceden el presupuesto disponible, podra rechazar la(s) oferta(s)
presentada(s). En el evento que todas las ofertas recibidas superen el presupuesto
disponible, la Corporacion podra declarar desierto el proceso licitatorio, mediante
Resolucion Fundada.

En todo caso, la Corporacion podra siempre proceder en conformidad a lo previsto por
el Articulo 11 del D.S 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento
de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

11.2 Errores y omisiones.

Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, la Corporacion podra solicitar a
los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de éstos no les confieran a tales oferentes una situacion de privilegio
respecto de los demas participantes, esto es, en tanto no se afecten los Principios de
Estricta Sujecion a las Bases y de Iqualdad de los Oferentes. La Corporacién
informara al resto de los oferentes de dicha solicitud, a través del Sistema de
Informacion.

En caso que la Corporacion solicitare a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, podra hacer uso de la aplicacién del Portal de Mercado Publico denominada
“Aclaracion de Ofertas”, para realizar consultas o solicitar informacion a los oferentes.
Asimismo, en caso que al momento de realizar la apertura electrénica cualquiera de los
oferentes hubiere incurrido en algan error u omisidn formal, se solicitara que lo corrija
a través de la aplicacion “Aclaracion de Ofertas”.

La Corporacién podra permitir la presentaciéon de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
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certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas, establecido en el Titulo N°3 denominado
Etapas y Plazos, de las Bases Administrativas, o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

El plazo que tendra el oferente para salvar los errores u omisiones y para presentar
certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar
sus ofertas a través de la aplicacion del Portal de Mercado Publico denominada
“Aclaracion de Ofertas”, serd de hasta 48 horas, contado desde la publicacién de la
solicitud.

Tanto las aclaraciones solicitadas por la Corporacién, como sus respectivas respuestas,
pasaran a formar parte integrante de las obligaciones del adjudicatario.

11.3 Proceso de evaluacion.

La Comisidon Evaluadora deberd evaluar los antecedentes que constituyen la oferta, y
rechazara las ofertas que no cumplan con los requisitos técnicos minimos establecidos
en las presentes Bases.

La evaluacion de las ofertas se efectuara a través de un analisis econdmico y técnico de
los beneficios y los costos presentes y futuros del bien y servicio ofrecido. Para efectos
del anterior analisis, la Corporacion se remitira a los criterios de evaluacion definidos en
el Titulo N°12 denominado Criterios de Evaluacion.

Sera responsabilidad de los oferentes entregar toda la informacién requerida en las
presentes Bases de Licitacion, que permita a la Comision Evaluadora una correcta
evaluacion de sus ofertas.

Para realizar la evaluacion econdmica, se consideraran los precios brutos indicados por
cada oferente en el Anexo N°7, denominado Oferta Econdmica. No obstante, lo anterior,
para adjudicar la licitacidén se tendra en cuenta el presupuesto maximo estimado indicado
en las presentes Bases.

Durante el periodo de evaluacién, la Corporacién no podra tener contacto con los
oferentes, salvo para los efectos de requerir antecedentes y efectuar aclaraciones a
través de la aplicacion “Aclaracion de Ofertas”, segun lo sefialado en el Subtitulo N° 11.2
denominado Errores y Omisiones, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo
de contacto.

La Comisidon Evaluadora asignara puntajes de acuerdo a los criterios de evaluacion
contemplados en el Titulo N°12 de las presentes Bases de Licitacién.

12. CRITERIOS DE EVALUACION

La Corporacién deberd evaluar las ofertas presentadas de acuerdo a los criterios de
evaluacion que a continuacion se sefnalan:
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CRITERIO DESCRIPCION
% FORMA DE CALCULO
(Precio Menor Ofertado /Precio
Componente financiero 45% A menor precio mayor puntaje Oferente Evaluado) *100
Puntaje maximo 100 puntos
Of 24 3 d ti |
rece 24 o ma§ meses e garantia por los 100 puntos
servicios prestados.
p - Ofrece entre 13 y hasta 23 meses de garantia
Garantias Adicionales 25% . 50 puntos
por los servicios prestados
Ofrece 12 meses de garantia por los servicios
0 puntos
prestados.
Mejora plazos de entrega establecidos en 3 dias
) plaz € . ! I 100 puntos
0 mas
Plazos de entrega 25% Mejora plazos de entre’ga establecidosen2al 50 puntos
dias
No mejora los plazos de entrega establecidos 0 puntos
5% Acompania todos los antecedentes solicitados
en la oferta y no requiere aclaraciones 100 puntos
Cumplimiento de Oferente salva errores u omisiones o acompafia
requisitos formales de la certificados o antecedentes dentro del plazo 50 puntos
oferta otorgado por la Corporacién.
No acompafia antecedentes ni certificados que
subsanen observaciones efectuadas, ni salva 0 puntos
errores u omisiones, o subsana fuera de plazo.

La Corporacién también podrd rechazar aquellas ofertas que se detecte que el oferente
proporciona antecedentes maliciosamente falsos, que hayan sido enmendados o
tergiversados o se presenten de una forma que claramente induce a error para efectos
de su evaluacion. También podra rechazar aquellas propuestas que no adjuntes anexos
obligatorios, principalmente: Carta Gantt y Propuesta técnica en formato propio que
indique los trabajos a realizar.

12.1 Criterio de Resolucion de Empates

En caso de empate se adjudicara al proponente que haya obtenido mayor puntaje en el
factor denominado “Componente Financiero”; de persistir el empate, se adjudicara al
oferente que haya obtenido mayor puntaje en el factor denominado “Garantias
Adicionales”; y de persistir el empate, se adjudicara al oferente que haya obtenido mayor
puntaje en el factor denominado “Plazos de entrega”. De persistir el empate
correspondera al Director General dirimirlo y determinar al adjudicatario.

13. ACTA DE EVALUACION

Una vez concluido el proceso de evaluaciéon, la Comisién Evaluadora confeccionara un
Acta de Evaluacion en la que dejara constancia del puntaje final obtenido por cada una
de las propuestas evaluadas.
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Dejara constancia sobre las propuestas que no cumplen con los requisitos minimos y en
general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de evaluacion que le merezca
comentar.

En atencidén a los criterios de evaluacion, sus correspondientes puntajes y puntuaciones,
la Comisién Evaluadora propondra al Director General, adjudicar la oferta que resulte
mas ventajosa.

14. ADJUDICACION O DECLARACION DE DESERCION DEL PROCESO

La Corporacion adjudicard la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion establecidos en las presentes Bases de Licitacidn, con sus correspondientes
puntajes y ponderaciones, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 41 del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

La adjudicacion se realizaréa mediante acto administrativo totalmente tramitado del
servicio, cuya notificacion se entendera practicada luego de transcurridas 24 horas
contadas desde que la Corporacién publique en el Sistema de Informacién.

La Corporacion no adjudicarad la presente licitacion a una oferta que no cumpla con las
condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases, ni a ofertas que no emanen
de quien no tiene poder suficiente para efectuarlas representando al respectivo oferente,
sin perjuicio de la ratificacion posterior que se realice en conformidad a la ley.

15. FACULTAD DE READJUDICACION

La Corporacién podra, en caso que el adjudicatario se rehlse a suscribir el contrato o
aceptar la Orden de Compra respectiva, no lo haga en tiempo y forma, no entregue la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, se desista de su oferta, o sea inhabil para
contratar con el Estado, de acuerdo a los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento,
adjudicar al oferente que le sigue en puntaje de acuerdo a la evaluacion de las
propuestas, quien debera cumplir con las exigencias establecidas en las presentes Bases.

En el caso que se presenten respecto del proponente readjudicado las mismas
circunstancias descritas anteriormente, la Corporacion podra volver a readjudicar y asi
sucesivamente, respecto de todos los oferentes que hayan reunido los requisitos para
adjudicar.

El plazo que tendra la Corporacién para readjudicar el presente proceso de licitacion,
sera desde la fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal Mercado Publico hasta
la fecha de suscripcién del contrato.

16. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacién de la adjudicacién, deberd presentar una caucién o garantia de fiel
cumplimiento del contrato, que podra consistir en una boleta de garantia bancaria con
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caracter de irrevocable pagadera a la vista, vale vista, certificado de fianza o pdliza de
seguros sin liquidador y de ejecucién inmediata, o cualquier otro instrumento que
asegure el pago de manera rapida y efectiva, tomada por el oferente a nombre de la
Corporacién, con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que emanan del contrato, garantizar el pago de las obligaciones laborales
y sociales de los trabajadores del adjudicatario, asi como para cubrir el pago de las
multas que pudieran originarse durante la ejecucion del contrato, en caso de ser
procedente.

Esta caucién debera ser extendida en forma nominativa, a la vista o de ejecucion
inmediata, y con el caracter de irrevocable a nombre de la CORPORACION DE
ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA, RUT: 70.786.200-9, por
un monto equivalente al 10% del valor total del contrato, en pesos chilenos o su
equivalente en unidades reajustables y su vigencia debe comprender todo el periodo de
ejecucion del contrato y deberd exceder en a lo menos 90 dias corridos la fecha de
término del respectivo contrato u obra. La caucién debe contener la siguiente glosa:
“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato adjudicado en el
marco de la propuesta publica ID 1477-31-LE23".

Si el adjudicatario no entregare la garantia de fiel cumplimiento de contrato, dentro de
los 5 dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucidon de
adjudicacion, se tendra por desistido de su oferta, y la Corporacion procedera a hacer
efectiva la garantia de seriedad de la misma y adjudicara a la segunda oferta mas
ventajosa segln lo consignado en el Acta de Evaluacion, de conformidad con lo
establecido en el Titulo N° 15 denominado Facultad de Readjudicacion, de las presentes
Bases.

En caso que la ejecucion de los servicios se prolongue mas alld del plazo de vigencia
inicial del contrato, el adjudicatario deberd reemplazar la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento con una anticipacion de al menos 5 dias habiles a su vencimiento, por otra
de las mismas caracteristicas, y con una vigencia que exceda en a lo menos 90 dias
contados desde el término de la extensién de la vigencia del contrato.

En caso de no pago de las multas ejecutadas en virtud de los incumplimientos
contractuales, la Corporacion quedara facultada para hacer efectiva esta garantia, de
conformidad a lo estipulado en el Titulo N° 21 denominado De las Sanciones y Multas.

La Corporacién podra hacer efectiva la Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato,
cuando exista Término Anticipado de Contrato, imputable al adjudicatario, seglin se
sefala en el Titulo N° 22 de las presentes bases, denominado Causales de Término
Anticipado de Contrato.

La respectiva garantia debera ser remitida en formato fisico a la oficina de partes,
ubicada en Agustinas 1419 piso 1, debe ser adjuntada en sus antecedentes econdmicos
y enviada electronicamente a ntorres@cajmetro.cl en los plazos establecidos en la
presente licitacion.
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16.1 Devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

La Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato se restituird una vez que transcurran los
90 dias corridos contados desde la fecha de término de la garantia ofertada por las obras
comprometidas en el respectivo contrato u obra y se encuentren cumplidas todas y cada
una de las obligaciones emanadas del contrato.

Previo a la devolucidon, el oferente deberd remitir un correo electrénico a la casilla
ntorres@cajmetro.cl solicitando dicha restitucidon para acordar los canales de entrega
que correspondan con el Departamento de Finanzas, encargado de la custodia de este
tipo de instrumentos.

17. REQUISITOS PARA CONTRATAR AL OFERENTE ADJUDICADO
17.1 Del Registro de Chile Proveedores

El oferente adjudicado que estuviere inscrito en el Registro de Chile Proveedores en
calidad de HABIL para contratar con el Estado, y que tenga registrada la documentacion
en la vifieta documentos acreditados de dicho portal, no necesitara acompanar la
documentacién legal que se sefiala en este titulo, por encontrarse ya digitalizada en
dicho registro. Sélo deberd acompafar aquella documentacién legal que acredite sus
actualizaciones entre la fecha de la inscripcidén en el registro y la de su seleccion, y un
certificado de vigencia de la persona juridica, segun sea el caso.

Para la suscripcion del contrato, el oferente adjudicado debera encontrarse inscrito en el
Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado, Chile Proveedores. Si no estuviere
inscrito, debera presentar la documentacion legal que se sefala en este titulo, en la
Oficina de Partes de la Corporacion, y deberd inscribirse en el registro de Chile
proveedores, en un plazo de hasta 3 dias habiles, contados desde la fecha de
notificacion de la adjudicacion.

En caso de que el oferente adjudicado no entregare alguno de los documentos
solicitados, dentro de plazo indicado, o se formularen reparos a alguno de ellos, la
Corporacién otorgara por correo electrénico, un plazo adicional de 1 dia habil, para
completar la documentacion y/o subsanar las observaciones, ya sea via carta certificada
o correo electrdnico.

Si transcurrido este plazo, el oferente adjudicado no hace entrega de los documentos
faltantes, no ha subsanado las observaciones que se le hubieren formulado y/o no se
inscribe en el portal de Chile Proveedores, se procedera a realizar la readjudicacion
segun lo establecido en el Titulo N° 15, denominado Facultad de Readjudicacion, de las
Bases Administrativas, o bien, podra declarar desierta esta licitacion.

Si el oferente adjudicado se encontrara en estado INHABIL en el registro de Chile
Proveedores, deberd regularizar dicha situacion en un plazo no superior a 2 dias
habiles, contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion.

17.2 Documentacion Legal Requerida tratandose de Personas Juridicas
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= Copia de la escritura publica de su constitucion o de sus estatutos, si se trata de
una persona juridica sin fines de lucro y de cada una de sus modificaciones, si las
hubiera. En el caso que se trate de personas juridicas constituidas o modificadas
en conformidad a lo prescrito por la Ley N° 20.659 y su Reglamento, se
acompanaran los documentos que en conformidad a esta ley acrediten su
constituciéon o modificacion.

= En el caso de tratarse de una Uniéon Temporal de Proveedores deberan
acompanarse el documento que formaliza la unién en la forma prevista por el
Articulo 67 Bis del D.S 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

= Copia de la publicacion del extracto en el Diario Oficial de la escritura de
constitucién de la sociedad y de cada una de sus modificaciones, si las hubiera.
En el caso que se trate de personas juridicas constituidas o modificadas en
conformidad a lo prescrito por la Ley N° 20.659 y su Reglamento, se
acompanaran los documentos que en conformidad a esta ley acrediten su
constitucién o modificacion.

= Copia de lainscripcién del extracto de la escritura social en el registro de comercio
que corresponda y de cada una de sus modificaciones, si las hubiera. Si es una
persona juridica sin fines de lucro debera adjuntar certificado de personalidad
juridica vigente otorgado por el Ministerio de Justicia, donde conste su actual
Directorio. En el caso que se trate de personas juridicas constituidas o
modificadas en conformidad a lo prescrito por la Ley N° 20.659 y su Reglamento,
se acompafiaran los documentos que en conformidad a esta ley acrediten su
constitucién o modificacion.

= Certificado de vigencia de la sociedad no superior a 30 dias. En el caso de que se
trate de una persona juridica sin fines de lucro debera adjuntar un certificado de
personalidad juridica vigente, otorgado por el Ministerio de Justicia, donde conste
su actual directorio.

= Copia del Rut de la sociedad o de la persona juridica.

= Documento en que conste la personeria del representante legal, y su facultad
para suscribir contratos, con vigencia no superior a 60 dias.

= Copia Rut del representante legal.

= Declaracién Jurada de no estar afecto a la prohibicién para celebrar actos y
contratos del Articulo 8 N° 2 y 10 de la Ley 20.393, contenida en el Anexo N° 2,
denominada “Declaracion Jurada Simple de Inhabilidades"”.

17.3 Documentacion Legal Requerida tratandose de Personas Naturales

= Fotocopia legalizada de la Cedula Nacional de Identidad.
* Iniciacion de actividades en el Servicio de Impuestos Internos.

17.4 Documentaciéon Legal requerida tratandose de Uniones Temporales de
Proveedores.
= Instrumento donde consta la conformacion de la Union Temporal de Proveedores.
* Fotocopias legalizadas de iniciacion de Actividades de todos los integrantes de la
Unidn Temporal de Proveedores.
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18. CONTRATO Y ORDEN DE COMPRA

18.1 De la Suscripcién y Vigencia del Contrato

El adjudicatario debera suscribir un contrato que sera redactado por la Corporacion, el
cual debera ser aprobado a través del correspondiente acto administrativo.

El contrato comenzara a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado, y tendra
vigencia de 90 dias desde el inicio de las obras, mas el tiempo que oferte el proveedor
adjudicado como garantia de los servicios prestados.

No obstante, lo anterior y por razones de buen servicio, las prestaciones podran iniciarse
con anterioridad a la fecha de la total tramitacién del acto administrativo aprobatorio,
pudiendo comenzar a prestarse desde la fecha de suscripcién del contrato. En todo caso,
el pago quedara supeditado a la total tramitacién del acto administrativo aprobatorio
sefialado precedentemente.

18.2 Modificaciones Contractuales

El contrato podra ser modificado, previo acuerdo de las partes y siempre que no se
alteren los elementos esenciales del mismo.

Su formalizacidn se realizard a través de la suscripcion del instrumento modificatorio
correspondiente, aprobado por el respectivo acto administrativo totalmente tramitado.

Ademas, el contrato podra prorrogarse, por una sola vez por motivos fundados en
conformidad a lo previsto Articulo 12 del Decreto Supremo 250 de 2004 del Ministerio
de Hacienda que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios. Los motivos fundados que den
origen a la prorroga deberdn en todo caso ser explicitados en el respectivo acto
administrativo. Ademas, debe cumplir con lo dispuesto en los parrafos precedentes y
efectuarse dentro del periodo de vigencia del contrato.

En el evento, que la modificacién impligue un aumento en el valor del contrato, que en
ningun caso podra ser superior al 20% del valor total del mismo, el adjudicatario debera
consignar una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la cual debera cumplir
con los mismos requisitos estipulados en el Titulo N° 16, denominado “Garantia de Fiel
y Oportuno Cumplimiento del Contrato”, de las presentes Bases Administrativas.

En conformidad a lo previsto por el articulo 63 del Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio
de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, tratdndose de una contratacion
de un servicio especifico y de simple y objetiva especificacidon por cuanto va asociado a
la ejecucidén de un proyecto de habilitacion, la contratacidon se formalizara mediante la
emision de la respectiva orden de compra y su aceptacién por parte del Proveedor.
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La orden de compra se emitird una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que adjudica la presente propuesta publica.

19. FACTURACION Y PAGO DEL SERVICIO
19.1 Del Precio

El precio del servicio de Contratacion para la Habilitacion de CNA Talagante ubicada en
Calle Balmaceda N°710, Local N°30, comuna de Talagante, Region Metropolitana, de la
Corporaciéon de Asistencia Judicial de la R.M., corresponderda al ofertado por el
Adjudicatario con un maximo de $46.700.000.- (cuarenta y seis millones setescientos
mil pesos) por toda la duracién del contrato, segun el valor unitario indicado por el total
del servicio ofertado y previa certificacion de recepcion conforme.

La Corporacion pagara al adjudicatario por el servicio efectivamente prestado, de
acuerdo al precio Bruto Ofertado para el servicio, segun lo indicado en el Anexo N°7
denominado Oferta Econdmica.

19.2 Forma de Pago

Los servicios contratados se pagaran al termino de obra y previa verificacion de los
antecedentes para el pago, revisados por la Contraparte Técnica, en este caso la
Arquitecta del Departamento de Administracion de la Corporacién de Asistencia Judicial
de la Region Metropolitana y el Jefe del Departamento de Informatica.

19.3 Facturacion

El adjudicatario deberd presentar la factura del mes respectivo, en la Oficina de Partes
de la Corporacién, ubicada en calle Agustinas N° 1419, comuna de Santiago, Regidn
Metropolitana una vez finalizada la prestacidon del servicio. Otra opcién es remitir los
antecedentes para el pago en forma electrdnica al correo cuentas@cajmetro.cl

Junto con la factura el adjudicatario debe presentar orden de trabajo, autorizacion
correspondiente para la realizacién de los trabajos y detalle de los mismo, ademas de
las certificaciones respectivas a los puntos de red, asi como los certificados emitidos por
la Inspeccion del Trabajo competente o el Organismo pertinente, que acrediten que se
encuentra al dia en el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales e
indemnizatorias de todos y cada uno de los trabajadores que hubieran prestado servicios
personales durante la ejecucion del servicio contratado, si fuere procedente. La
presentacion de dicho certificado sera requisito para la aprobacion del pago.

La Corporacién se reserva la facultad de solicitar informacién adicional al adjudicatario,
en cualquier tiempo, que le permita comprobar el debido cumplimiento de sus
obligaciones laborales y previsionales.

El pago de la factura se realizara dentro de un plazo de 30 dias contados desde
su recepcion.
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20. CONTRAPARTE TECNICA

Para efectos de la presente Licitacion, y del correspondiente control del contrato, sera
contraparte técnica el Arquitecto del Departamento de Administracion y Jefe del
Departamento de Informatica en relacion a las redes de datos y sistema eléctrico, asi
como también los profesionales que dicho responsables designen. Las funciones de las
Contrapartes Técnicas comprenden:

= Controlar el cumplimiento del contrato.

» Autorizar adecuaciones relativas a la implementacion y cumplimiento del
contrato, y en general resolver situaciones contingentes no consideradas,
siempre y cuando éstas no contravengan lo establecido en las presentes bases.

*= Colaborar y asistir al adjudicatario con informacién necesaria para la prestacion
del servicio.

= Autorizar los pagos conforme a los procedimientos internos de la Corporacion
(Guia de Recepcion Conforme del Servicio).

»= Registrar los incumplimientos que dan lugar a la aplicacién de las sanciones que
se estipulan en las presentes Bases.

= Notificar al adjudicatario los incumplimientos técnicos detectados.

* Y en general velar por la correcta y éptima prestacion del servicio

21. DE LAS SANCIONES Y MULTAS.
21.1 Multas

Cuando el adjudicatario no cumpla con las obligaciones indicadas en las Bases de
Licitacion y/o el contrato, se procedera a cursar las multas respectivas, las cuales se
senalan en el cuadro a continuacion:

Las multas seran aplicadas a las Infracciones Generales y
. ) - Monto Multas ..
a las Infracciones de Cobertura, segtn las siguientes Observacion
tablas de valorizacion.

Se aplicara por dia de atraso

Infraccion Leve. . que detecte la Contraparte
. 5 UF por dia ..

No cumplir con los plazos de entrega Técnica en la entrega de los

trabajos contratados.

Se aplicard cada vez que la
contraparte técnica detecte y
notifique dicha infraccién.

Infraccion Grave.
El corte de suministro de servicios basicos a consecuencia | 5 UF por dia
de los trabajos realizados en dias habiles

Infraccion Gravisima. 10 UF por especie
Apropiacion de especies, documentos y otros por parte del | detectada, ademas de
personal del contratista, sin prejuicio ademas de las | la restitucion de las
acciones legales correspondientes. mismas

Se aplicard cada vez que la
contraparte técnica detecte y
notifique dicha infraccién.
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Nota 1: Las multas que se indican en el cuadro superior, tendran un tope de cobro hasta
el 15%o del valor total del contrato.

Nota 2: El monto de las multas, se calculara con el valor de la UF del dia en que se
produzca el incumplimiento, si el incumplimiento comprendiere varios dias, se
considerara el valor de la UF del dia del inicio del incumplimiento.

21.2 Procedimiento de Aplicaciéon de Sanciones y Multas

Las multas que determine la Contraparte Técnica de la Corporacion, seran emitidas a
través de Resolucion Exenta y notificadas por el Jefe del Departamento de
Administracién, mediante carta certificada dirigida al adjudicatario y en el caso de
personas juridicas o de Uniones Temporales de Proveedores, se notificara al
representante legal o bien al mandatario que se haya designado para tal efecto,
respectivamente.

No obstante, el Jefe del Departamento de Administraciéon de la Corporacion, podra
notificar incumplimientos que se detecten, en la instancia de los pagos de los servicios
y aplicar las multas respectivas.

El Jefe del Departamento de Administracién, ordenard notificar la resolucién que dé
cuenta de las infracciones constatadas por la Contraparte Técnica de la Corporacion. En
esta comunicacion se deberan indicar los hechos constitutivos de la infraccién, la fecha
de ocurrencia y el monto de la multa a aplicar.

Notificada la resolucion aludida precedentemente, el adjudicatario podra presentar
documentadamente descargos dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles contados desde
dicha notificacion ante el Director General.

Recibidos los descargos, éstos seran analizados para decidir si se aceptan o rechazan
fundadamente a través de resolucidon fundada dentro del plazo de quince (15) dias
habiles.

En el evento que el adjudicatario no haga uso de dicha facultad, el Director General de
la Corporacion, dictara una Resolucion Exenta confirmando el o los incumplimientos y
valor de la multa cursada. El incumplimiento sera registrado en la Evaluacién de
Desempefio del Prestador.

Todas las notificaciones que deba efectuar la Corporacién en el marco del presente
procedimiento de aplicacion de sanciones y multas, se practicardn mediante carta
certificada con arreglo a lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley N° 19.880.

No procedera la aplicacion de las multas en los casos en que la infraccién se produzca
por caso fortuito o fuerza mayor, el cual deberd ser acreditado por el Prestador y
calificado asi por la Corporacion.

21.3 Pago de las Multas

El adjudicatario deberad enterar el pago de las multas, en la cuenta corriente de la
Corporacion N°9019723 Banco Estado, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
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notificacion de la misma o en su caso, desde que se notifique el acto que rechaza la
reclamacion respectiva.

En caso de no pago, la Corporacién descontara el monto de la multa del total del estado
de pago pendiente, considerando el total bruto facturado, o se ejecutara la garantia de
fiel cumplimiento del contrato.

En el evento que el adjudicatario no entere el pago de la multa, o la Corporaciéon no
pueda cobrar las multas en el periodo de facturacidon correspondiente, podra hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Una vez pagada la multa aplicada el adjudicatario con cargo a la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, éste, debera renovar la garantia, por el monto y
periodo de su vigencia original.

No obstante, el monto de las multas que procedan, nunca podra exceder el 15% del
valor total del contrato y no procedera la aplicacion de la sancion si se estableciere la
concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor calificado asi por la Corporacion
mediante resolucion fundada.

22. CAUSALES DE TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

La Corporacion, podrd poner término anticipado al contrato cuando ocurran las
siguientes situaciones:

a) Cuando el adjudicatario proporcione antecedentes maliciosamente falsos,
enmendados o tergiversados o se presenten de una forma que claramente induce a
error en relacién con las exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

b) Cuando las multas superen el 15% valor del contrato segun lo dispuesto en el Titulo
N° 21.1 de las Bases Administrativas.

¢) Si se detectare durante la vigencia del contrato que el adjudicatario incurra en alguna
de las causales de inhabilidad o si se detectare falsedad de la declaracién jurada de
Inhabilidades.

d) Divulgacién, venta, reproduccion total o parcial y/o uso indebido de la informacion
proporcionada por la Corporacién relacionada con la ejecucidon del servicio licitado, a
terceros, sin previa autorizacion por parte de la Corporacion.

e) Por estado de notoria insolvencia del adjudicatario, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o éstas sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

f) En caso que el adjudicatario abandonare intempestivamente la ejecucién del servicio.

g) Incumplimiento Grave de las obligaciones que impone el contrato. Se entendera que
existe incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato en las
siguientes circunstancias:

I-. El incumplimiento de la Clausula de Confidencialidad de la informacion,
contemplado en el Titulo 24 de las presentes bases administrativas.

II-. La aplicacion de mas de 3 multas durante un mes calendario.
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En el evento que se ponga término anticipado al contrato, el adjudicatario estara
obligado a entregar, a plena satisfaccion de la Corporacion, aquellos productos que se
encuentran pendientes al momento de comunicarsele el término anticipado, salvo que
la Corporacién opte por una solucion distinta, la cual notificara por escrito al
adjudicatario.

En estos casos la Corporacidon podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, cobro que no dara al adjudicatario derecho a indemnizacién alguna.

Asimismo, se podra poner término anticipado al contrato por Resciliacion o Mutuo
Acuerdo y cuando concurran las demas causales de Término Anticipado senaladas en el
articulo 13 de la Ley N° 19.886 y 77 del Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, que reglamenta dicha Ley.

23. SUBCONTRATACION

La subcontratacién por parte del adjudicatario de la presente Licitacion no estara
prohibida, pudiendo éste concertar con terceros la ejecucion parcial de las obligaciones,
debiendo cumplir con los mismos requisitos establecidos en las presentes Bases de
Licitacién, y dando previo aviso a la Corporacién con una antelacién minima de 3 dias
habiles en caso de recurrirse a dicha modalidad. Sin perjuicio de lo anterior, la
responsabilidad por el integro y cabal cumplimiento de las obligaciones que emanan de
la presente Licitacién y de su respectivo contrato recaen exclusivamente en el
Adjudicatario, debiendo éste responder por cualquier incumplimiento que se produzca
en la ejecucidn del contrato.

No obstante, lo sefialado, no procedera la subcontratacion, en los casos que la persona
del subcontratista, sus socios, administradores, estén afectos a alguna de las causales
de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo N° 4 de la Ley N°©
19.886.

24, DEBER DE CONFIDENCIALIDAD:

El prestador deberd guardar estricta reserva y confidencialidad respecto de todos los
procesos involucrados durante la ejecucion del contrato, y en especial, respecto de
cualquier informacién de cardcter personal concerniente a los beneficiarios del proyecto.

La informacion que se recopile durante la ejecucion del contrato, relacionada con las
caracteristicas fisicas y morales de los beneficiarios, tiene el caracter de dato sensible,
conforme con lo previsto en la ley N° 19.628 sobre proteccion de la vida privada, por
tanto, la conservacion y confidencialidad de dichos antecedentes debera sujetarse, en lo
pertinente, a dicho cuerpo legal.

Asimismo, se deja expresamente establecido que la reserva y confidencialidad antes
sefalada, subsistird en forma permanente, indefinida e independientemente de la
vigencia del contrato. En caso de término anticipado del contrato, por cualquiera de las
causales contempladas en éste, el prestador debera restituir en forma inmediata toda la
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informacidn que, en cualquier tipo de soporte, se haya recopilado y almacenado a causa
y/0 con ocasion de la prestacion del servicio.

Lo precedentemente sefialado es también aplicable a los trabajadores, empresas
relacionadas, representantes y socios del prestador, quien deberd tomar todas las
medidas para que dichas personas estén permanentemente informadas respecto de la
obligacion de reserva y confidencialidad que se debe observar durante la ejecucién del
contrato. En consecuencia, el prestador asumira y respondera, ante la Corporacién, por
todo dafio o perjuicio previsto o imprevisto que pueda afectar a esta Ultima y que emane
directa o indirectamente como resultado de la falta de cumplimiento de la obligacién de
reserva y confidencialidad.

El prestador cuando tome conocimiento, debera dar aviso inmediato a la Corporacién
respecto de cualquier pérdida, extravio, fuga o utilizacion por parte de terceros
involucrados con él, de la informacion senalada anteriormente.

Sera de propiedad exclusiva de la Corporacién, toda la informacion proporcionada al
prestador para la ejecucion del contrato, sea que se encuentre contenida en medios
magnéticos, electrénicos y/o soporte material.

Asimismo, seran de propiedad de la Corporacion todos los productos generados a partir
de la ejecucién del contrato, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente,
sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo el prestador, realizar ningin acto
respecto de ellos, ajeno al contrato, sin autorizacidon previa y expresa de la Corporacion.

El incumplimiento de lo estipulado en el presente titulo, puede derivar en el término
anticipado de contrato.

BASES TECNICAS LICITACION PUBLICA ID 1477-31-LE23 PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE “HABILITACION DE OFICINA CNA
TALAGANTE, UBICADA EN BALMACEDA N°710, LOCAL N°30, COMUNA DE
TALAGANTE, REGION METROPOLITANA, DE LA CORPORACION DE ASISTENCIA
JUDICIAL DE LA R.M.”

1. OBJETO:

Corresponde a la Habilitacion de oficina CNA Talagante, ubicada en Balmaceda N°710,
local N°30, comuna de Talagante, Regidn Metropolitana, de la Corporacidon de Asistencia
Judicial de la R.M. Las obras comprenden principalmente habilitaciones y el proyecto y
certificacién de la red de datos.

Proceder a los trabajos respectivos que permitan la operatividad total del inmueble
detallado en parrafo anterior, los cuales incluyen las siguientes obras:

- Obras preliminares

- Pavimentos

- Tabiqueria opaca

- Tabiqueria aluminio cristal
- Control de acceso
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- Sistema sanitario, artefactos y accesorios

- Sistema eléctrico, cableado estructurado y de iluminacion
- Cortinas roller sunscreen

- Mobiliario rack de datos

- Equipamiento sala de lactancia y zona de nifos

- Aseo y entrega de la obra

2. GARANTIA DEL SERVICIO:

El prestador deberd garantizar las obras de reparacion por un periodo de 12 meses
contados desde su finalizacion, de forma tal que el prestador debera asumir sin costo
alguno para la Corporacién, los nuevos trabajos que deban efectuarse con motivo de:

Utilizacion de materiales defectuosos o inadecuados.
Vicios ocultos

Dafios causados a las instalaciones de la Corporaciéon por causa o motivo de las
habilitaciones efectuadas por el contratista.

3. ANTECEDENTES DE LA OBRA

Nota importante: Todas las obras que requieran el desarrollo previo de un proyecto de
especialidad, ya sea eléctrico o de calculo estructural (segin corresponda), deberan ser
considerados en la propuesta de la empresa. El plazo de la obra contempla el proyecto
terminado, funcionando y con todos los certificados y/o pruebas aprobadas.

4. REQUISITOS GENERALES

Las presentes especificaciones técnicas son de aplicaciones obligatorias en todas sus
partes, las cuales junto a planos de arquitectura, antecedentes anexos y detalles forman
un todo complementario. Por ello, todos los detalles que aparezcan en los planos y que
no se mencionan en las EETT, asi como los mencionados en las EETT y que no aparezcan
en planos, seran interpretados como formando parte del proyecto. En caso de
divergencia entre planos de diversa escala, prima el plano de detalle. En caso de
divergencia entre el dibujo y la cota anotada, prevalece la cota. En caso de divergencia
entre plano de especialidades y de arquitectura, priman los de arquitectura. Las
anotaciones en el libro de obras, priman por, sobre todo.

Serd de responsabilidad del Contratista verificar la coherencia entre planos de
Arquitectura, y Especificaciones Técnicas, debiendo consultar antes de la contratacion
de la propuesta cualquier discrepancia o falta de definicidon que pudiera existir.

El arquitecto de la obra aclarara todas las dudas que puedan suscitarse acerca del trabajo
o la calidad y tipo de materiales a emplear, o resolveran todas las consultas u omisiones
que puedan surgir en cuanto a la interpretacion de planos y especificaciones.

Es obligacion del contratista conocer exhaustivamente toda la informacidn,
compatibilizarla e informar cualquier reparo o duda que le merezcan los documentos en
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forma oportuna, antes de iniciar el proceso constructivo sin obstaculizar el desarrollo de
la obra.

No se podran modificar los planos del proyecto sin la aprobacién del arquitecto y del
mandante. Toda modificacidn, actualizacidon, complemento o mejoramiento que se
plantee al presente proyecto, sélo podra llevarse a cabo previa aprobacion de dicha
modificacion por parte del Arquitecto para lo cual, y de ser necesario, debera(n)
confeccionarse los planos de construccién respectivos.

Ante cualquier descoordinacion de los antecedentes del proyecto, estos deberan ser
resueltos por el arquitecto del proyecto.

Para este efecto, como para las aclaraciones e instrucciones especiales, existira un libro
de obra con hojas numeradas, el cual estara bajo custodia y responsabilidad directa del
profesional responsable de la construccién. Todas estas instrucciones se daran por
escrito y se dejard constancia de ellas, en el libro de obras el cual la Empresa
Constructora deberd mantener dentro del recinto de la misma, con disponibilidad
inmediata.

Queda expresamente incluido en las obras a realizar: el desplazamiento de estructuras,
refuerzos u otras faenas que constituyan una diferencia entre el plano propuesto y lo
existente.

Si por alguna omision se dejara un vacio en las partidas descritas se entenderd que
deben ser consultadas al arquitecto del proyecto y cumplidas fielmente. En todo caso se
debera entender el proyecto como una totalidad constructiva indivisible, por lo que, si
algun material no esta especificado, pero es necesario para cumplir con lo proyectado o
necesario en el proceso constructivo debera incluirse.

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, notas y aclaraciones seran
ejecutadas fielmente y serd exigencia que toda modificacion sea acordada por los
profesionales involucrados.

Todas las medidas deberan ser rectificadas y corroboradas en terreno, cualquier
discordancia debera ser indicada antes de ejecutar cualquier partida y aprobada por el
arquitecto del proyecto, de no ser asi, si se presenta una discordancia en la ejecucion,
se debera respetar de mejor forma el disefio del proyecto y los costos que pudiesen
existir, extras, seran por cuenta del contratista.

4.1 VISITAS A TERRENO

Las visitas a terreno tendran el caracter de obligatorias y se realizaran en la oportunidad
senalada en el Titulo 3 de las Bases Administrativas denominado “Etapas y Plazos”.

La coordinacion de las vistas se realizard por intermedio de los siguientes funcionarios:
a-. Para la visita al inmueble ubicado en Balmaceda N°710, Local N°30, Talagante:

- Thiare Rivas, arquitecta del Departamento de Administracion
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trivas@cajmetro.cl / +56942006807

- Jose Saldias Oyanedel, arquitecto del Departamento de Administracion.

jsaldias@cajmetro.cl / +56986627517

De los oferentes que participen en la visita a terreno se dejara constancia en un acta
gue sera firmada por el funcionario encargado y los asistentes.

5. NORMAS Y REGLAMENTOS

Se da por entendido que el Contratista esta en conocimiento de los reglamentos de
construccién de edificios, Ordenanza General de Construccién y Urbanizacién, etc.

Todos los trabajos se ejecutaran conforme con la reglamentacion vigente y las Gltimas
enmiendas de los cddigos y normas que se enumeran a continuacion u otras que tengan
relacién con el proyecto y que se consideran parte integrante de estas especificaciones:

e Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
e Plan Regulador y Ordenanza de la Municipal

e Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos,
Aprobaciones, Derechos e impuestos fiscales y Municipales.

e Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).
e Legislacion sobre eliminacion de Barreras Arquitecténicas (discapacitados)

e Reglamento y Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC)

e Norma de Disefio Sismico de Edificios
e Seguridad contra el fuego

Se deberd considerar también las Normas Chilenas (NCh), las Instrucciones del
Fabricante en todos los casos en que sean aplicables, las especificaciones técnicas de
cada especialidad y las indicaciones del arquitecto en terreno.

Por consiguiente, cualquier defecto o mala ejecuciéon de alguna partida es de su sola
responsabilidad, debiendo modificarla o rehacerla de serle solicitado por el Arquitecto
del proyecto, dentro del periodo de construccidén o del periodo de garantia de las obras.

Por “El Arte del Buen Construir” se entendera que la obra se entregard como trabajo
prolijo, acucioso, cumpliendo bajo toda norma vigente. El arquitecto podra exigir en todo
momento y como recepcion final de la obra bajo el concepto de “El Arte del Buen
Construir”.
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6. ALCANCE DEL TRABAJO

La obra comprende la ejecucién total del proyecto detallado en planos y especificaciones
técnicas, ademas del desarrollo de los proyectos de calculo estructural y eléctrico. El
Contratista recibira la totalidad de los planos de Arquitectura, especificaciones técnicas
y anexos que forman parte del proyecto. El contratista debera presentar especificaciones
técnicas en formato propio, que complementen a las presentes en documento.

Obligaciones del Contratista:

Presentar documentacién oportuna para tramitacion del estado de pago
correspondiente.

Designar un profesional, que sea Ingeniero Civil, Constructor Civil o Arquitecto, quien
sera el responsable a cargo de la obra y representante del Contratista, quien
debera permanecer en terreno supervisando las obras.

En la ejecucion de la obra, implementar las medidas sefaladas en el art.5.8.3 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, segun corresponda.

Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y previsionales de sus trabajadores.

7. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista proporcionard a su costo los materiales, accesorios, herramientas,
equipos, transporte y cualquiera otra facilidad que sea necesaria para la ejecucion de las
obras hasta su terminacion. Todos los materiales que ingresan a la obra deberan ser de
primera calidad, nuevos y/o sin uso, de marca reconocida, los cuales deberan ser
aprobados por el arquitecto. En todo caso, el contratista estd obligado a presentar
muestras de todos los elementos o materiales cuando ello sea requerido por el arquitecto
y mandante. Se deberd considerar también las instrucciones del fabricante cuando asi
se estipule, las especificaciones técnicas de cada especialidad y las indicaciones del
arquitecto en terreno. Los equipos y materiales podran ser inspeccionados por el
arquitecto en cualquier momento durante la ejecucion de la obra, antes de utilizarlos en
la obra o ponerlos en funcionamiento. El arquitecto podra solicitar al Contratista en
cualquier momento certificado de calidad de cualquier material o elemento, fabricado o
suministrado en la obra, que respalden las caracteristicas requeridas para los mismos,
exigiendo el cumplimiento de las normas y especificaciones respectivas. En la ejecucion
de esta obra se empleard una Optima técnica de construccion, y tanto las
Especificaciones Técnicas como los proyectos seran entendidos de la forma mas
favorable para el proyecto. En donde se especifique “siguiendo las recomendaciones del
fabricante”, se entenderda que se debe remitir a los catadlogos afio en curso o en su
defecto los Ultimos publicados, de las empresas o instituciones mencionadas los cuales
se consideraran parte integrante de las presentes especificaciones técnicas. El
constructor o contratista debera tener en su poder tales catalogos antes de comenzar a
ejecutar la partida, y deberd demostrar al arquitecto su conocimiento respecto a las
instrucciones y/o recomendaciones ahi sefialadas. El contratista debera estudiar la
propuesta y analizar detenidamente los elementos especificados, nacionales o
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importados, estén o no representados estos ultimos en Chile, ya que no se aceptaran
sustitutos ni elementos hechizos que pudieran cumplir las funciones de los especificados
y que se traduzcan en un desmejoramiento de la calidad de las obras.

8. NORMAS DE SEGURIDAD

Se deberan respetar las normas de seguridad referidas en los catdlogos y guias
preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad y/o de la
Asociacién Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en todo
horario. El Contratista debera acogerse en todo momento a la Ley N°16.744 que
establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Para ello,
el Contratista debera contar con los elementos técnicos fisicos y humanos necesarios y
tomar todas las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de accidentes que
puedan afectar a trabajadores y terceros durante la ejecucion de las obras, siendo de su
exclusiva responsabilidad la ocurrencia de ellos. Se debera cumplir rigurosamente todas
las normas relativas a la seguridad del personal que labora en la obra.

9. REGISTRO DE LA OBRA

El contratista recibira oficialmente el terreno en una fecha y hora convenida previamente
con el mandante. Se levantard un acta de entrega, en la que se indicaran las condiciones
de ésta y en donde se consignara en base a esta fecha de recepcion del terreno los
plazos en que se ejecutaran las obras. La ejecucion de las obras debera registrarse en
imagenes digitalizadas durante todo el proceso, para lo cual se deberd tomar set de
fotos, antes, durante y después de ejecutadas las obras. Dicha informacién deberd ser
entregada al arquitecto en la recepcion provisoria de la obra, junto con un registro de
las fechas y el lugar en que fueron capturadas. Las imagenes deberan tomarse a lo largo
de toda la obra, las cuales podran ser solicitadas por el arquitecto para dar curso al (los)
estado(s) de pago.

10. PLAZO DE LAS OBRAS

El plazo estimado sera materia de la propuesta del contratista, no obstante, no podra
exceder los 30 dias corridos. Contratista debera adjuntar Carta Gantt de obra en
formato propio.

11. OBRAS PRELIMINARES
11.1 Instalacion provisoria

La empresa proveedora del servicio instalara y/u ocupara alguna dependencia para una
bodega de materiales y comedor de los trabajadores. Se utilizara con previa autorizacién
del propietario los servicios higiénicos establecidos. Al término de la obra, se efectuara
el desarme y retiro de las instalaciones provisorias.
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12. PAVIMENTOS
12.1 Suministro e instalacion de piso ceramico en zona de tabique extraido

Se consulta suministro e instalacion de cerdmica en zona de piso donde se encontraba
tabique extraido y donde se desarrollara una continuacién de la sobrelosa segun lo indica
Lamina N°3, N°4 y N°6. Se considera dar continuidad al pavimento por medio de
ceramico del tamano y tonalidad similar al existente.

13. TABIQUERIA OPACA
13.1 Extraccion de tabiqueria original

Se considera la demolicién de muros segun lo indica Plano N°3, evitando causar dafio a
cualquier elemento existente, de asi ocurrir, proveedor deberd asumir los costos totales
de reparacion. Se tendra que acopiar todo material de escombro, a fin de ser retirado
en su totalidad del recinto.

13.2 Suministro e instalacién tabiqueria Metalcon, incluye guardapolvos, cuarto
rodon y cornisas

Se contempla construccidn de tabiqueria opaca segun trazado indicado en Plano N°4. La
anterior, compuesta de Metalcon tabiques Cintac o similar técnico, de canales o
elementos horizontales 61x20x0,5 fijadas a piso y cielo con 60cm de separacién entre
anclajes y previa instalaciéon de sello acustico, y montantes 60x38x0,5 instalados cada
40 o 60cm. Debera ir revestido con planchas de yeso-cartdon Volcanita RF 15mm. o
similar técnico, por ambos lados. La tabiqueria llevara aislante termo acustico de 60mm
de lana mineral revestida por ambos lados en papel kraft, afianzada debidamente al
interior del tabique y procurando no dejar espacios entre lana y canal, lana y montante,
eliminando asi todo puente térmico y acustico. Una vez instaladas las planchas en ambos
lados del tabique se procede a la colocacidn de los esquineros metalicos tradicionales,
de PVC u otros, como elemento protector en las aristas del tabique que estén expuestas
a recibir golpes, los que se fijaran con tornillos o clavos para plancha yeso - cartdn, para
luego ser cubiertos con compuesto para juntas. Se contempla para terminacién
instalacion de molduras, cornisa y guardapolvo, en todo el perimetro del tabique
instalado.

Se procederd de igual manera para los tabiques en media altura, exceptuando la
inclusién de aislante termo acustico, y asi mismo excluyendo la terminacién de cornisa,
no asi la de guardapolvo, que debera ser ejecutada de la misma manera que los tabiques
de altura completa.

13.3 Cambio de sentido de apertura puertas de sala de co-work y bafo con
accesibilidad universal

Se considera cambio de sentido de apertura de las puertas de la sala de co-work y el
bafio con accesibilidad universal, ambas forman parte del proyecto nuevo, sin recintos
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asociados previamente. Se mantendran mismas bisagras y se deberd mantener la
integridad de todos los componentes de la puerta a invertir.

13.4 Papel mural tematica nifos y nifas

Se considera suministro e instalacién de papel mural en zonas definidas en Plano N°2
destinadas a espacios para nifos, segun las especificaciones del fabricante, proveedor
debera presentar 3 opciones a arquitecta, las cuales deben ser con tematica de nifias y
ninos. Se debe asegurar que muros no presenten humedad o ninguna imperfeccion
previa a su instalacion.

13.5 Empaste y lijado

Toda superficie de muros existentes o tabique opaco debe contemplar enhuinchado,
empaste y lijado, sin uniones a la vista, para procurar un acabado liso y uniforme a
objeto de recibir posteriormente pintura, y si no se pudiese revisar dicho acabado en la
obra por algun miembro del equipo mandante, fotografias que den cuenta de él deberan
ser remitidas a miembros del equipo para su corroboracion.

13.6 Pintura 3 manos (esmalte al agua)

Todas las superficies de tabiques con revestimiento de placas yeso-cartéon que no
consulten otro revestimiento seran terminadas en esmalte al agua blanco aplicado en 3
manos posterior al empastado correspondiente.

13.7 Tratamiento antihumedad

Se considera en toda la tabiqueria ubicada en recintos himedos un tratamiento
antihumedad que sean tanto resistente como controlador de la aparicion de rastros de
humedad (tipo volcan wrap o productos de similar accién).

14. TABIQUERIA ALUMINIO CRISTAL

14.1 Suministro e instalacion de tabiqueria aluminio cristal, incluye
empavonado

Se consulta empavonado de tabiqueria de aluminio cristal existente en el sector de
acceso al recinto.

14.2 Suministro e instalacion puertas lisas HDF opacas 95X200cm

Se consultan puertas lisas de 95x200cm placa HDF, compuestas por un bastidor de pino
Finger Joint o Nativo, con relleno interior Honey Comb (panal de abeja), tipo americano,
con refuerzo para cerradura adosado al batiente vertical de la puerta el cual queda
debidamente sefialado, color a definir de acuerdo a muestra presentada a arquitecto,
mas marco de madera, disposicion segun indica Plano N°4. Se considera cerradura
modelo 4040 marca Scanavini o similar técnico, ubicadas a una altura de 0,95 m. Esta
deberd estar debidamente instalada, sin trabas ni problemas en su cierre ni en su
apertura en cuanto a tener el espacio libre debidamente permitido para su giro, con
todos los tornillos y fijaciones que contempla el modelo de cerradura. Ademas, se
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consulta tope de goma fijadas al piso para una abertura de 180° y 909, segun sea el
caso. Los topes seran de 1” 2 de didmetro e irdn atornillados al piso con tarugos
plasticos de 6 mm y tornillos de 1” ¥ fischer.

14.3 Suministro e instalacion de empavonado con logo en ventanas y puertas
de fachada

Se considera instalacion de franja de empavonado con logo en ventanas y puertas de
fachada, disefio sera enviado posterior a la adjudicacién.

15. CONTROL DE ACCESO

15.1 Suministro e instalaciéon de cerradura biométrica con huella y magneto en
puerta de acceso a la oficina y apertura remota desde recepcién

Se consultan cerraduras biométricas de huella digital y magneto, con capacidad en forma
autonoma de entre 200 y 500 huellas digitales, instaladas en acceso de la oficina. Se
debe considerar apertura remota de la puerta de acceso desde el area de recepcion.

Imagen referencial

15.2 Suministro e instalacion de pulsador de salida no touch
Se contempla suministro e instalacion de pulsador de salida (no touch) para puertas de
acceso de la oficina.

Imagen referencial
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15.3 Suministro e instalacion de cit6fono con apertura remota desde recepcion,
incluye timbre

Se consulta suministro e instalacién de sistema de citofonia con apertura remota a la
puerta de acceso desde recepcion, debera incluir timbre, proveedor debera presentar 3
opciones a arquitecto.

16. SISTEMA SANITARIO, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

16.1 Extraccion de lavamanos y wc de banos (3)
Se considera retiro de lavamanos y WC de todos los bafios segiin Lamina N°3, evitando
causar dafio a cualquier elemento existente, de asi ocurrir, proveedor debera asumir los
costos totales de reparacién. Se tendra que acopiar todo material de escombro, a fin de
ser retirado en su totalidad posteriormente del recinto.

16.2 Barras y pasamanos baiio N°3 de accesibilidad universal
Se consulta suministro e instalaciéon de barras y pasamanos en bafio de accesibilidad
universal, segin Plano N° 4,

3 Imagen referencial

16.3 Suministro e instalacion de sanitario WC de accesibilidad universal
Se consulta suministro e instalacién de sanitario WC con medidas segun imagen

referencial que permitan accesibilidad universal.
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Imagen referencial
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16.4 Suministro e instalacion de lavamanos de accesibilidad universal
Se consulta suministro e instalacion de lavamanos sin pedestal que permita accesibilidad
universal.
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Imagen referencial

16.5 Suministro e instalacion de lavamanos con mueble mudador en sala de
lactancia

Se consulta suministro e instalacion de lavamanos con mueble en obra para sala de
lactancia, segun Laminas N°2 y N°9,
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16.6 Accesorios de baiio: portarollo
Se consulta suministro e instalacion de portarollo jumbo marca tork o similar técnico en
el bafio del recinto.

16.7 Accesorios de baiio: porta toalla nova
Se consulta suministro e instalaciéon de porta toalla nova jumbo marca tork o similar
técnico en el bano, kitchenette y sala de lactancia del recinto.

16.8 Accesorios de bafo: porta jabon
Se consulta suministro e instalacion de porta jabdén marca tork o similar técnico en el
bafios y sala de lactancia del recinto.

17. SISTEMA ELECTRICO, CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE ILUMINACION

17.1 Proyecto eléctrico, inscripcion SEC y certificacion

Se consulta la revision y desarrollo de toda la instalacidn eléctrica existente por técnico
debidamente inscrito ante la SEC, se debera adjuntar documentacién que asi lo acredite.
Se debera desarrollar un proyecto complementario que actualice el sistema eléctrico y
de iluminacidn existente, segun lo indica plano esquematico de instalacion eléctrica. El
proyecto eléctrico deberd ser realizado, entregado y tramitado por la empresa
constructora ante la empresa eléctrica a fin de obtener TE1. Dicho proyecto debera ser
visado por el arquitecto de la obra. En caso de existir observaciones, deberadn ser
resueltas por el contratista en un plazo no superior a los 10 dias habiles. Dentro de los
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plazos de ejecucion de la obra (30 dias corridos) se considerara el ingreso de la solicitud
del TE1 a la empresa eléctrica, no asi su aprobacion, la cual puede ser posterior a la
ejecucion.

Se deberd entregar una copia de estos aprobados al mandante con todos los
antecedentes en papel y en formato digital.

La empresa constructora debera realizar un aumento de capacidad de medidor de ser
necesario, de acuerdo a calculo de consumo de nuevos artefactos eléctricos a instalar y
proyecto eléctrico resultante.

Los artefactos eléctricos y de iluminacién, en los aspectos de cantidad y calidad deberan
regirse por los siguientes requerimientos minimos o similares sugeridos, lo anterior
segun normativa SEC (NCH Elec. 4/2003) y su actualizacion.

17.2 Instalacién de centros de energia triple (enchufes)

Se considera la anexiéon al sistema eléctrico de 11 nuevos enchufes triples de fuerza
necesarios para el correcto funcionamiento del inmueble, tipo B TICINO o similar técnico,
segln disposicion en Lamina N°5.

17.3 Instalacién y cableado de centro con punto de red y enchufes triples,
incluye canalizacion

Se consideran 13 puntos de red y enchufe triple, distribuidos segln lo indica Lamina
Ne°5.

Se debe considerar provision e instalacion de rack para equipos de comunicaciones de
9U minimo, pero de 600mm de fondo (hay que considerar eso en el nicho que se pretende

instalar).

Se requiere implementar red de datos debidamente certificadas. El sistema de cableado
estructurado de datos propuesto deberd ser certificado en categoria 6 y cumplir con la
normativa SEC. Se considera anexion de canaleta perimetral de datos.

17.4 Certificacion y etiquetado del cableado estructurado

Se considera la certificacion de los 13 puntos de red.

Cableado estructurado

a. Objetivo General
El objetivo es habilitar los puntos de red y eléctricos, y ademas asegurar el correcto
funcionamiento del proyecto de enlace de Telefonia IP y Red Extendida MPLS actual de
la Corporacion.

b. Requerimientos Minimos De La Oferta
Se requiere la provisidn, instalacion y certificacion de cableado estructurado de red y
eléctrico, canalizaciones y circuito eléctrico separado, de acuerdo a especificaciones
técnicas.
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c. Red De Datos Y Eléctrica

Provision e instalacion de 13 puntos de datos, Categoria 6 conforme a los requisitos
de la norma ANSI/TIA/EIA 568B (canal completo) “Cables de Cobre de Par Trenzado
Balanceado no Blindado (UTP) de 4 pares 100Q2 Categoria 6 para cada punto de conexion.
La Corporacién se reservara el derecho de modificar, aumentar y/o disminuir los puntos
aqui sefalados, en funcion de las necesidades del servicio. se debera utilizar cables EVA
o tecnologia similar/superior, igual con las canalizaciones perimetrales.

EL punto de red de datos debe ir acompafiado de un punto eléctrico provisto de un
tomacorriente triple.

Provision e Instalacion de totalidad cables de parcheo (Patch Cord) a utilizar en rack de
comunicaciones y de linea (User Cord.) requeridos en estaciones de trabajo. Estos
deberdn ser manufacturados y probados en fabrica contra las normas de la industria,
por lo que no se aceptaran cables fabricados en el sitio mismo de la instalacion.

Los cableados horizontales deberan ser implementados desde el puesto de usuario hasta
el rack de comunicaciones, estos iran conectados a modulo RJ-45 montado sobre
faceplate de 1 posicidn (blanco) y este Gltimo en caja derivacidon Chuqui plastica (blanca)
en el lado de la estacion de trabajo y conectado en Patch Panel Cat.6 en rack de
comunicaciones. Desde el modulo RJ-45 de usuario se conectara al equipo mediante
cable user cord certificado de fabrica de largo 2,1 a 3.0 mts. segun se requiera. En los
racks de comunicaciones se debera hacer los enlaces desde el Patch Panel hasta el
equipo activo, mediante cable de patch cord certificado de fabrica de largo 0,9 metros.

La instalacién y la puesta en marcha debera cumplir con los estdndares internacionales
de las normas EIA/TIA 568, EIA/TIA 569A, EIA/TIA 606-A y 607-A- 2002.

d. Canalizaciones

Provisién e instalacion de las canalizaciones necesarias, para el soporte de los sistemas
de datos y eléctrico, con separaciones entre ellos.

Las bandejas a utilizar para el caso requerido deberan ser del tipo DLP, blancas, de
marca Legrand o similar técnico. Deben ser libres de materias halégenas, que se queme
sin emitir gases toxicos ni corrosivos, retardante a la llama y autoextinguente de 40x16,
60x16 y 105x50 mm respectivamente, segun la cantidad y densidad de cables, debiendo
contar con separador en caso de ir por una misma canal los tendidos eléctricos y de
datos.

Para el caso del tendido del cableado por cielo cubierto (cielo modular), se requerira
tuberias libres de haldégeno con medidas segun lo requiera la cantidad y/o densidad del
cableado.

En caso de requerir canalizacién por cielo a la vista se debera utilizar bandejas ranuradas
con sus respectivos accesorios. En esta materia se definira en la visita en terreno, si la
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tuberia para accesos a puntos (desde la bandeja hacia el acceso) sera en E.M.T.

Los subsistemas de cableado de datos y eléctrico deberdn quedar totalmente
canalizados, sin limite de ocupacién, incluyendo tapas de terminacion, derivaciones,
separadores, etc.

e. Certificacion y etiquetado del sistema
o Memoria técnica y certificacién de cableado estructurado y eléctrico con equipo
Fluke o similar. (Debera anexarse, en forma impresa y en medio digital).
. Identificacién fisica de cada una de las salidas de comunicaciones y puestos de
usuarios (rotulacion).
. Se considera la certificacion de 13 puntos de red, totalidad de puntos ubicados
en las zonas de intervencion.

f. Garantia y prueba de la instalacion

. La garantia de la totalidad de materiales y productos en el cableado estructurado
debe ser por 3 afios.
. La garantia extendida sobre los productos de cobre deberd cubrir todos los

defectos de material y fabricacion, para garantizar el buen funcionamiento del todos los
componentes del canal de cobre, utilizados en el sistema.

. La garantia de servicios sera por 1 afio.

. Al concluir los trabajos de instalacion del sistema de cableado estructurado, se
deberan realizar pruebas de desempefio en presencia del personal técnico de la
“Corporacion”. Estas pruebas deberan realizarse, sin excepcion, a todas y cada uno de
los cables instalados. Las pruebas de desempefio estaran constituidas por:

e Inspeccion Visual.
e Inventario de los elementos recibidos.
e Recepcion conforme en base a certificaciones.

g. Adaptacion Estética
El montaje de los mddulos tanto como las canalizaciones, deberan ajustarse a la linea
estética definida por la arquitectura existente, debiendo respetarse el tipo de
terminaciones y la estética de cada zona o sector.

h. Alteraciones Y Dainos A La Estructura

. En esta dependencia se encuentra el acceso de datos principal (Fibra Optica Entel)
gue soporta los servicios de VoIP e Internet para las oficinas ubicadas en esta direccion.
En la visita en terreno de cardcter obligatorio, se indicard a los oferentes el lugar de
acceso a la dependencia de la F.O. como de los enlaces entrepisos, su recorrido
perimetral al interior de la oficina y su acceso a la cabecera en el rack de comunicaciones.
Cualquier dafio a estas instalaciones significara el 100% del reemplazo de los canales, a
costo del oferente adjudicado.

. Todo material desmontable que deba ser manipulado, como palmetas de cielo
falso o muebles, sera retirado y manipulado con cuidado, evitando en todo momento
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dafiarlo. Todo material desmontado o removido debera ser relocalizado en su posicién
original antes de la recepcidn final.

. La infraestructura de las obras que sea dafiada debera ser reparada o repuesta a
su estado inicial.
. No se podran ejecutar perforaciones ni uniones sobre estructura de los edificios,

muros, losas, vigas u otros miembros “estructurales” sin la previa aprobacion del
Departamento de Administracién de la Corporacion.

i. Requerimientos Minimos
La propuesta del proveedor debera incluir lo siguiente, descartandose cualquier oferta
que no lo incluya por incumplir las presentes Bases Técnicas.

Requerimiento Descripcioén

Categoria cableado | Cat. 6

datos

Documentacion Planos de instalacion

Canalizacion Canalizacion DLP de 2 compartimientos aislados para
separacidon de red eléctrica y de datos, libre de halégenos
(zh)

Puntos 6to piso El proveedor debera habilitar:

e 13 puntos en las dependencias senaladas.
Cada punto consiste en un punto de red cat 6 mas patch
cord y user cord RJ45 y toma de corriente eléctrica triple
con conexion a tierra. Segun lo sefiala planimetria.
Distancias Se considera de manera referencial un largo promedio de
30mts de cableado por punto.

Se considera de manera referencial un largo total de 100mts
de canaletas DLP

Se requiere necesariamente de visita a terreno para
medicién y calculo de distancias por parte del proveedor

17.5 Rack de datos y patch panel

Se suministro e instalacion de rack de datos y patch panel segln las caracteristicas
descritas en punto anterior de estas bases.

18. CORTINAS ROLLER SUNSCREEN

18.1 Suministro e instalacion de cortinas tipo roller sunscreen

Se considera suministro e instalacion de cortinas tipo roller en todas las ventanas de las
salas de entrevistas para adolescencia y para nifiez tipo sunscreen al 3% color a definir.

18.2 Suministro e instalacion de cortinas dobles roller sunscreen + blackout

Se considera suministro e instalacion de cortinas tipo dobles roller sunscreen+blackout
en las ventanas de la sala de cowork.

19. MOBILIARIO RACK DE DATOS

19.1 Suministro e instalacion de puertas de melamina en nicho de rack de datos
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Se considera el suministro, confeccidn e instalacién de 2 puertas de melamina a medida
en nicho de rack de datos, las cuales seran ancladas a los muros del nicho existente por
medio de 3 bisagras por puerta. se deberan presentar 3 propuestas de color y tipo para
ser autorizado por arquitecto de la Corporacion.

20. EQUIPAMIENTO SALA DE LACTANCIA Y ZONA DE NINOS

20.1 Frigobar 90-100 litros
Se considera suministro de frigobar 90-100 litros bajo cubierta de mueble mudador en
obra para area de sala de lactancia.

Imagen referencial

20.2 Bergere sala de lactancia

Se considera bergere para la sala de lactancia, dentro del rango de precio establecido
en el presupuesto a convenir con el contratista y que debera ser aprobado por el
arquitecto de la obra.
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Imagen referencial

20.3 Basurero 20 litros con apertura manos libres
Se considera suministro de basurero 20 litros con apertura manos libres.

Imagen referencial
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20.4 Cojines
Se consideran 2 cojines de lactancia

Imagen referencial

20.5 Mesas y sillas de parvulos
Se considera 2 mesas de parvulos y 4 sillas, se deberan presentar 3 opciones a
arquitecto.

>

—

Imagen referencial

20.6 Alfombra antigolpes, tipo tatami
Se considera 2 alfombras tipo tatami de 1x1mts
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Imagen referencial

20.7 Repisas 100x150x35cm altura
Se considera 1 repisas de nifios, se deberan presentar 3 opciones a arquitecto.
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Imagen referencial

20.8 Cojines tipo puff
Se consideran 2 cojines tipo puff, se deberan presentar 3 opciones a arquitecto.

Imagen referencial

20.9 Parlante sala de entrevistas adolescentes

Se consulta parlante reproductor inaldmbrico bluetooth 12 horas de reproduccion
continua. Frecuencia: 80 Hz-20 KhZ. Cable micro USB. Potencia de 5W*2.

Imagen referencial
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20.10 Sillas y mesa sala adolescentes (que también sera usada como sala de
reuniones por el equipo)

Se considera mesa y 4 sillas

Imagen referencial

21. ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA
21.1 Aseo y entrega de la obra

El contratista serad responsable de retirar todos los excedentes de obra que sean
generados por los trabajos realizados, tendra un tiempo estipulado por mandante para
retirar los escombros en la obra, de modo contrario, el arquitecto reportarad para dar
curso a la multa correspondiente.

Igualmente debera considerarse el retiro de todo tipo de instalaciones y construcciones
provisorias que se hubiesen empleado en el transcurso de las obras.

Para la recepcidon provisoria, se recibirdan conforme las obras, previa revision visual de
que todas las faenas objeto del contrato se encuentren realizadas y ejecutadas en
perfectas condiciones, ademas entregara catalogos y folletos de los elementos
instalados, garantias, instrucciones de mantenimiento y manejo, ademas de una némina
de los lugares de adquisicién de los diversos elementos. Cualquier elemento que no
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corresponda a la obra y fuese dafiado por la ejecucién de esta, debera ser repuesto por
empresa constructora.

22. VISITA EN TERRENO OBLIGATORIA

La visita a terreno tiene como objetivo que todos los interesados tengan pleno
conocimiento de las caracteristicas técnicas de la intervencién, de las condiciones en que
se deben plantear las faenas para no afectar el normal funcionamiento de las oficinas
del piso y del edificio en general.

Todas las medidas deberan ser rectificadas y corroboradas durante visita en
terreno obligatoria, cualquier discordancia debera ser indicada antes de
ejecutar cualquier partida y aprobada por el arquitecto del proyecto, de no ser
asi, si se presenta una discordancia en la ejecucidon, se debera respetar de
mejor forma el disefio del proyecto y los costos que pudiesen existir, extras,
seran por cuenta del contratista.

La visita en terreno se llevard a cabo al 2do dia corrido desde la publicacion de la
presente licitacion a las 12:00 horas.

23. ESTANDAR DEL SERVICIO

El servicio debera garantizar calidad, continuidad y oportunidad, por lo que el contratista
debera contar con los recursos idéneos para la operacion y supervision del servicio.

Para ello se medira el grado de cumplimiento de cada uno de los items del alcance y el
fiel cumplimiento del contrato.

24. DEL DEBER DE LA SEGURIDAD

En cumplimiento del deber que le impone el articulo 184 del cédigo del trabajo, normas
de la ley 16.744 seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y decretos asociados, el proveedor debera adoptar todas las medidas
necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, debiendo
mantener condiciones ambientales de trabajo seguras y crear un ambiente libre de
agentes fisicos, quimicos, bioldgicos, mecanicos, que pongan en riesgo la seguridad y
salud de los Funcionarios o de los usuarios de la Corporacidn.

El proveedor se obliga a aceptar y cumplir todas las normas y politicas de Prevencion de
Riesgos y Medio ambiente, estipuladas por la Corporacion de Asistencia Judicial de la
Region Metropolitana o las que dicte en el futuro, comprometiéndose a que el personal
de su dependencia observe plenamente su implementaciéon y cumplimiento.

Sin perjuicio de dar cumplimiento a las obligaciones que emanan de su deber de
seguridad, al que se hace referencia en el parrafo precedente, el contratista se encuentra
obligado a informar inmediatamente y por escrito a la Corporacion de Asistencia Judicial
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de la Region Metropolitana de los accidentes de trabajo, de las irregularidades vy
eventuales riesgos que existan en el lugar que se realizan los servicios.

2. NORMAS DE SEGURIDAD

El contratista debera contar con asesoria en materia de prevencién de riesgos, el cual
velera por el cumplimiento del marco normativo en materia de seguridad y salud
ocupacional y las normas establecidas por la Corporacién de Asistencia Judicial R.M.

- Registros solicitados al contratista.

- Contratos de trabajo.

- Registro de Obligacion de Informar los Riesgos Laborales (D.S 40 Art. 21).
- Registro de entrega de elementos de proteccion personal.

- Registro entrega de Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.

- Certificado de afiliacion a Organismo Administrador del Seguro Social Contra
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. (AChS - Mutual de
Seguridad CChC - Instituto de Seguridad en el Trabajo IST - Instituto de
Seguridad Laboral ISL).

- Permiso de trabajo (Documento por el cual el autorizador entrega un area o
equipo para que el ejecutor pueda realizar una tarea, con las medidas de control
necesarias para minimizar los riesgos basicos, indicados por el contratista y
asesorado por el responsable del area, de los equipos e instalacion).
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ANEXO N°1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre/Razén Social

Rut

Domicilio

Representante Legal

Contacto en Licitacion

Teléfonos

E-mail

Firma Representante Legal y Timbre Empresa

Nombre:

RUT:
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA DE INHABILIDADES

Quien suscribe, en su calidad de oferente o de representante legal del oferente, de la
Licitacién Publica ID 1477-31-LE23 declara bajo juramento que:

El Oferente no esta unido a alguno de los funcionarios directivos de la Corporacion
de Asistencia Judicial de la Region Metropolitana por vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios
directivos de la Corporacion de Asistencia Judicial de la Regién Metropolitana o
las personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra
b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, formen parte, ni es una sociedad en
comandita por acciones o anénima cerrada, en aquéllos o éstas personas sean
accionistas, ni es una sociedad anonima abierta, en que aquéllos o éstas sean
duefos de acciones que representen el 10% o mas del capital;

No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las
sociedades mencionadas en el parrafo anterior.

Que, no ha sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal, con dos ainos de anterioridad a este proceso licitatorio.

Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b)
del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado, son los siguientes: conyuge, hijos,
adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive.

Que, no se encuentra afecto a las prohibiciones para celebrar actos y contratos
del articulo 8, N° 2 y N°10 de la Ley N°20.393.

Se obliga a mantener estricta reserva y confidencialidad de los datos e
informacidn que se recopile, y a no utilizar los resultados obtenidos a causa y con
ocasion del servicio objeto de la presente licitacion.

Que, el oferente acepta las condiciones y obligaciones indicadas en las Bases de
Licitacion y sus Anexos.

Nombre Oferente o Representante Legal :

Firma Oferente o Representante Legal

Rut

Fecha

Si LA CORPORACION detectare falsedad en las declaraciones anteriores, ello sera

causal

de descalificacion de la propuesta, sin perjuicio del derecho de LA

CORPORACION de ejercer las acciones legales que fueren procedentes.
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ANEXO N° 3
AUTORIZACION PARA RETIRO DE VALORES

OFERENTE:
Por la presente el suscrito:
Empresa

Nombre del Titular

Rut Empresa

Rut del Titular

Autorizo a las personas que a continuacion se indican para solicitar retiro del

Departamento de Finanzas de los siguientes documentos y valores:(debe

marcar los que correspondan).
Listados

Cheque

Pdlizas

Boletas de Garantia Bancaria

Vale Vista

Otro

Datos de la persona que retira:
Nombre

Cédula de Identidad

Fotografia Firma

Santiago, de de 2023.

Firma Representante Legal y Timbre Empresa

Nombre:
RUT:
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ANEXO N° 4
AUTORIZACION PARA EFECTUAR DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS

OFERENTE:

Por la presente suscribo:

EMPRESA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

RUT REPRESENTANTE LEGAL

RUT EMPRESA

DIRECCION

CORREO ELECTRONICO

Solicito sea efectuado el pago de las
través de un depdsito en:

prestaciones realizadas a LA CORPORACION a

BANCO

N° DE CUENTA

TIPO DE CUENTA

RUT TITULAR CUENTA BANCARIA

LA CORPORACION SOLO REALIZARA PAGOS EN CUENTAS BANCARIAS CUYO

RUT SEA IDENTICO AL DE LA

ORDEN DE COMPRA, POR RAZONES DE

LIMITACIONES PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, NO ES
POSIBLE QUE EL PROVEEDOR COMUNIQUE UNA CUENTA DE AHORRO PARA QUE
SE REALICE EL PAGO DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO.

Firma Representante Legal y Timbre Empresa

Nombre:

RUT:
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ANEXO N° 5
TIPO DE IMPUESTO
OFERENTE:
INDIQUE CON UNA “X" EL TIPO DE IMPUESTO AL QUE ESTE AFECTO SU EMPRESA O
SERVICIO. EN CASO QUE ALGUNO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LICITADOS SE

NOMBRE OFERENTE:

RUT OFERENTE:

ENCUENTREN AFECTOS Y EXENTOS DE TRIBUTACION: DIFERENCIAR QUE PARTE DE
ESTOS SE ENCUENTRA AFECTO Y QUE PARTE EXENTA. DE NO SENALARSE LO
INDICADO, SE ENTENDERA QUE TODO EL PRODUCTO Y/O SERVICIO SE ENCUENTRA
EXENTO DE TRIBUTACION.

IMPUESTO SELECCION PRODUCTO

Exento de
Impuesto

10%

IVA

Firma Representante Legal y Timbre Empresa

Nombre:

RUT:
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ANEXO N°6
OFERTA TECNICA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE OFICINA CNA
TALAGANTE, UBICADA EN BALMACEDA N°710, LOCAL N°30, COMUNA DE
TALAGANTE, REGION METROPOLITANA, DE LA CORPORACION DE ASISTENCIA

JUDICIAL DE LA R.M.

Producto/servicio

SI NO

Cumple con los requerimientos minimos
establecidos en las presentes bases.

Garantias Adicionales

El minimo establecido en bases de licitacion son 12 meses de garantia por los trabajos.

Indicar en este recuadro la garantia
ofertada por el proveedor, mientras
mas tiempo ofrezca, mayor sera el
puntaje asignado. En caso de no
cumplir con los 12 meses minimos de
garantia la oferta serd declarada
inadmisible.

Plazos de entrega ofertados

El plazo de entrega no podrd superar los 30 dias corridos desde la notificaciéon de

adjudicacion.

Indicar en este recuadro los dias
corridos en que se compromete realiza
los trabajos, a menor cantidad de dias
mayor puntaje. En caso de superar 30

dias corridos la oferta sera declarada
inadmisible.

Adjunta documentos obligatorios

Cumple SI / NO

Anexos del N°1 AL 7

Carta Gantt

Propuesta técnica en formato propio

Firma Representante Legal y Timbre Empresa

Nombre:

RUT:
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ANEXO N° 7

OFERTA ECONOMICA

NOMBRE OFERENTE:

RUT OFERENTE:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE OFICINA CNA
TALAGANTE, UBICADA EN BALMACEDA N°710, LOCAL N°30, COMUNA DE
TALAGANTE, REGION METROPOLITANA, DE LA CORPORACION DE ASISTENCIA
JUDICIAL DE LA R.M.

LINEA

NOMBRE DE LA LINEA
DE PRODUCTO

COBERTURA

NETO

IVA

TOTAL

Habilitacion de oficina
CNA Talagante, ubicada
en Balmaceda N°710,
local N°30, comuna de
Talagante, Regidn
Metropolitana, de la
Corporacién de Asistencia
Judicial de la R.M.

Regién del
Maule

Firma Representante Legal y Timbre Empresa

Nombre:

RUT:




Corporacion
de Asistencia
Judicial

Matrapolitana

Minkrterio de Justicia
y Derechos Hurmamos

ANEXO N°8 - ITEMIZADO

|CONTENIDO: PRESUPUESTO ESTIMATIVO REFERENCIAL
(OBRA: HABILITACION OFICINA CNA TALAGANTE DRMS
UBICACION: BALMACEDA N° 760, TALAGANTE
/ARQUITECTO: JOSE SALDIAS OYANEDEL
e | oo [ oawmono | 20 T rora
1.0.- DESCRIPCION
Habilitacion oficina CNA TALAGANTE DRMS
ITEM__[DESCRIPCION PARTIDA [ _unibap | canmoap | pu. | p.TOTAL
1 [obras preliminares
12 |instalaciones provisorias [ e | 1 ] [s
2 Demolicién
2.1 |Extraccion de cielo duro yeso cartén Ll 1 $
22 |pemolicién de muros existentes m2 21,84 $
2.3 |Extraccion de we bafio un 3 $
24 |Extraccién de lavamanos un 3 $
2.5 |Extraccién delavaplatos un 1 $
26 Extraccion de puertas un 7 S
2.7 |Extraccién de focos led existentes 8l 1 $
3 |Obras estructurales y sanitarias principales
5.1 [Sobreradier en zona de intervencién (ahadido sobrelosa) [ m [ 37 ] [s
3.2 |Red de agua potable e | 1| [s
4 |pavimento
4.1__|Suministro e instalacién piso cerdmico (misma tipologia) [ m | 361 | [s
4.2 [Renovacién y mantencién piso ceramico [ m | 10214 | |
5 [rabiqueria opaca
51 [suministro einstalacion tabiqueria metalcon no estructural, incluye guardapolvos, 2 2.0 B
cuarto rodén y cornisas
52 |suministro einstalacién tabiqueria metalcon de media altura, incluye guardapolvos. 2 551 B
Area de co-work
53 [suministro e instalacién de ceramicas en muro baios y kitchenette m2 22,00 $
5.4 |suministro einstalacion puertas lisas HDF opacas 95X200cm un 1 $
5.5 [suministro einstalacion puertas lisas HDF opacas 75X200cm un 3 s
56 Papel mural tematica nifios y nifias m2 12 $
5.7 |volcan wrap (tratamiento antihumedad muros espacios himedos) m2 133 s
6 [Empaste y pintura
6.1 |empasteylijado (incluye cielo) m2 209,84 s
6.2 |Pintura 3 manos (esmalte al agua) interior m2 7336 $
6.3 |Pintura 3 manos (esmalte al agua) cielo m2 105,75 s
7 [vabiqueria aluminio cristal
71__|suministro e instalacién de empavonado en tabique cristal existente [ m [ a0 ] [s
8 |Ventanasy protecciones metalicas
81 |suministro e instalacion de ventanas [ m | o067 | [s
9 |cielo
9.1 |suministro e instalacion de cielo duro yeso carton [ m2 [ 42 | [s
9.2 |Aislacién Térmica Lana Mineral [ m [ 10575 | [s
10 |sistema Sanitario, Artefactos y Accesorios
101 |suministro einstalacién de lavaplatos un 1 $
102 [Barras y pasamanos bafio de accesibilidad universal gl 1 $
103 [suministro e instalacién de sanitario WC de accesibilidad universal un 1 $
104 |suministroei del nos de universal un 1 $
105 |suministro einstalacién de lavamanos con mueble mudador en sala de lactancia un 1 $
10.6 _[Accesorios sanitarios: portarollo un 1 s
10.7  |Accesorios sanitarios: porta toallanova un 1 $
108 |Accesorios sanitarios: porta jabon un 1 $
109 |Accesorios sanitarios: espejo un 1 $
11 |sistema eléctrico, cableado estructurado y de iluminacion
111 |Proyecto eléctrico, inscripcién SEC y certificacion un 1 $
11.2__[Suministro e instalacion de kit eléctrico de emergencia gl 1 s
11.3 de centros de (i p! ) un 10 $
114 [Instalacién de centros de energia triple (enchufes de fuerza) un 11 $
115 [Instalacién de centros de energia doble (enchufes) un 5 $
116 |Instalaciony cableado de centro con punto de red y enchufes tiples, incluye wn 5 B
11.7 _[Certificacién y etiquetado del cableado estructurado un 13 $
11.8  |Rack de datos y patch panel un 1 $
1.9 [Panel led sobrepuesto cuadrado de 60x60cm 24w un 2 s
11.10_|Panel led sobrepuesto redondo 18w un 12 $
1111 |Tablero eléctrico gl 1 s
11.12_|Suministro e instalacin de extractor tiraje forzado para bafios un 1 $
12 Equipos de AC
12.1__|suministro e instalacién de equipos de AC inverter tipo splitde murode 9.000BTU__ | un | 3 [ [
13 |[cortinas
131 |Suministro e instalacién de cortinas roller simples sunscreen [ m | s2 | [s
132 |suministro e instalacién de cortinas roller dobles sunscreen + blackout | m | 38 | [s -
14 rio en obray sala de lactancia y zona de nifios
141 |Closet rack de datos gl 1 S -
142 [Mueble escritorio compartido sala de co-work melamina 15mm gl 1 $ -
14.3  |Repisas sala de co-work gl 1 $ -
14.4_ |Frigobar 90-100 litros un 1 $ -
145 |Berger un 1 $ -
14.6 _|Basurero 20 litros con apertura manos libres un 1 $ -
14.7  |Cojines de lactancia un 1 $
148 |Mesa ysillas de parvulos un 2 s -
14.9  |AIfombra antigolpes tipo tatami m2 1 $
14.10 _|Repisas/ bibliotecas 150x100x35¢cm altura un 1 $ -
14.11  |Cojines tipo puff gl 2 $
14.12_|Parlante sala entrevista adolescentes gl 1 S -
15 |Aseoyentrega
151 |Retiro de escombros [ & | 1
152 |Aseoyentrega e T 1 1 s -
NETO $0
|GASTOS GENERALES Y UTILIDADES % $ 0|
suBTOTAL $0
LV.A. $ 0]
TOTAL $0)
Duracién: 30 dias corridos
en 2023
Nota: los valores de cubicacién son aproximados, estos deberan ser corroborados por oferentes
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3° IMPUTESE el gasto que demande la ejecucidn de este servicio al Subtitulo 22, item
06, asignaciéon 001, ambos correspondientes al ejercicio presupuestario del afio 2022.

4° INCORPORESE, el itemizado, plano de lo existente, lo propuesto, grafica con
demolicién - construccion y cableado estructurado, GRAFICAS N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,9, 10 Y 11 respectivamente, entendiéndose formar del presente acto administrativo.

NUMERESE, PUBLIQUESE, DISTRIBUYASE Y ARCHIVESE

GERARDO PEREZ GALARCE
DIRECTOR GENERAL (S)
CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL R.M.

AESM/CFC/AFR/NTO/OVM
Distribucion:

1. Departamento de Administracion
2. Archivo D.G.



